

Příloha č. 3 – dílčí objednávka

OBJEDNÁVKA

JMK - zajištění technického dozoru stavebníka na stavbách provozního úseku Závodu Brno
Číslo objednávky: 03PU-002540/1RO

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: IMDS s.r.o.
Adresa: Jiráskova 370, 533 72 Moravany
IČO: 03402606
DIČ: CZ03402606

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 15.12.2020, číslo smlouvy 03PU-002540 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: silnice I/54 Archlebov, I/71 Vrbovce, I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: zajištění technického dozoru stavebníka při opravách mostů I/54 Archlebov most ev. č 54-006, I/71 Vrbovce – most ev.č. 71-005 a I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem – most ev.č. 71-002

Lhůta pro dodání či termín dodání: po dobu realizace staveb, do 11/2021

Celková hodnota objednávky bez DPH: 774 375 Kč

DPH: 162 618,75 Kč

Celková hodnota objednávky s DPH: 936 993,75 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne - 5 -03- 2021

Za Objednatele:

Ředitel Závodu Brno

Příloha č. 2: Oceněný soupis Služeb

**Název zakázky: JMK - zajištění technického dozoru stavebníka
na stavbách provozního úseku Závodu Brno**

Smlouva č.: 03PU-002540

Kalkulace obsahuje cenu za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb provozního úseku Závodu Brno, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), souvisejícími právními předpisy a interními předpisy Objednatele.

Výkon stavebního dozoru - „I/54 Most přes místní potok za obcí Archlebov ev.č. 54-006“

celkový počet hodin	jednotková cena	cena celkem

Celkem bez DPH	187 500,00
DPH	39 375,00
Cena vč. DPH	226 875,00

Vypracoval:

V Moravanech dne 01.03.2021

Příloha č. 2: Oceněný soupis Služeb

**Název zakázky: JMK - zajištění technického dozoru stavebníka
na stavbách provozního úseku Závodu Brno**

Smlouva č.: 03PU-002540

Kalkulace obsahuje cenu za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb provozního úseku Závodu Brno, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), souvisejícími právními předpisy a interními předpisy Objednatele.

Výkon stavebního dozoru - „I/71 Vrbovce - oprava mostu ev.č. 71-005“

celkový počet hodin	jednotková cena	cena celkem
---------------------	-----------------	-------------

Celkem bez DPH		299 375,00
DPH		62 868,75
Cena vč. DPH		362 243,75

SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍŤ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vypracoval:

V Moravanech dne 01.03.2021

Příloha č. 2: Oceněný soupis Služeb

**Název zakázky: JMK - zajištění technického dozoru stavebníka
na stavbách provozního úseku Závodu Brno**

Smlouva č.: 03PU-002540

Kalkulace obsahuje cenu za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb provozního úseku Závodu Brno, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), souvisejícími právními předpisy a interními předpisy Objednatele.

Výkon stavebního dozoru - „I/71 oprava mostu ev. č. 71 - 002, most přes potok Svodnice v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem“

celkový počet hodin	jednotková cena	cena celkem

Celkem bez DPH	287 500,00
DPH	60 375,00
Cena vč. DPH	347 875,00

Vypracoval:

V Moravanech dne 01.03.2021