

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Zn.: 16-21

V Plzni 15.01.2021

AKCE: *MALESICE – SILNICE III/18051 – ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOKU U
MK KE KOSTELU*

VĚC: *NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY*

V příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování výše vedené dokumentace pro provádění stavby

Obsahem zakázky je úprava směrového oblouku na silnici III/18051 Chotíkovská ulice u MK Ke kostelu.

Jedná se rozšíření silnice na úkor chodníku. Chodník bude zúžen na 1,5m. Bude upraveno vodorovné svislé DZ. Bude navrženo dočasné dopravní opatření během provádění stavby.

Stavba bude zasahovat výhradně na pozemky ve vlastnictví města Plzně a Plzeňského kraje.

Předmětem zadání nejsou přeložky sítí – stavbou eventuálně vyvolané přeložky budou řešeny samostatně nebo dodatkem objednávky. Přeložka vodovodů není možná.

ZÁKLADNÍ ROZSAH NABÍDKY

- ověření stávajících inženýrských sítí šetřením u jednotlivých správců
- návrh rozšíření silnice
- návrh dopravního značení
- návrh dočasného dopravního značení

Přílohy, které bude dokumentace obsahovat nad rámec dokumentace pro provádění stavby:

- soupis prací a rozpočet stavby
- projednání dočasného dopravního značení s PČR

Obsah nabídky:

• aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí - existence	4 500,-Kč
• SO KOMUNIKACE - rozšíření směrového oblouku	33 500,-Kč
• dočasné dopravní opatření	5 000,-Kč
• stanovení hodnoty PAU	2 500,-Kč
• rozpočet a soupis prací	5 000,-Kč

Dokumentace bude odevzdána v počtu 6 kompletních paré a 2x výtisk rozpočtu stavby.

*Dokumentace bude předána i v digitální podobě ve formátu pdf a soupis prací ve formátu *.xls*

Celková cena za DSP (bez DPH)	50 500,-Kč
DPH 21%	10 605,-Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	61 105,-Kč

Termín odevzdání projektové dokumentace dle zadávacích podmínek je do 30.6.2021.

Předmětem prací není zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstupy na pozemky, výkup a nájem pozemků, vypořádání náhrady za škody, správní poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a s výstavbou.

Předmětem zakázky nebude zajištění povolení stavby, ani inženýrská činnost přímo spojená s jeho vydáním.