

# D o h o d a

## o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

### I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově

organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO 00085804

bankovní spojení:

číslo účtu:

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupená ředitelem PhDr. Janem Prostředníkem, Ph.D.

odborný garant:

dále „Zhotovitel“

#### 2. Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01

zast.: ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 49295934

dále „Objednatel“

### II. Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2021 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III. Práva a povinnosti účastníků dohody

#### 1. Zhotovitel se zavazuje, že:

- a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezů; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;
- b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
- c) do šedesátí dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

- d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
- e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. *Objednatel se zavazuje, že:*

- a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování náleзовé zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

**IV.**

**Náklady na záchranný archeologický výzkum**

1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu **242 380,- Kč (bez DPH)** stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31.12.2022.
5. Tato dohoda nahrazuje nerealizované akce z roku 2020 (viz položky č. 2 – nebude realizována, přesun akcí do 2021 č. pol. 4, 8, 10).

V Turnově dne: 01. 03. 2021

za Muzeum Českého ráje v Turnově:

V Turnově dne: 01. 03. 2021

za Vodohospodářské sdružení Turnov:

## **Příloha 1 – soupis staveb**

- 1) Turnov - BZ Hrušnice, Károvsko VII. etapa - vodovod a kanalizace (únor - duben 2021)
- 2) Turnov - oprava vodovodu V Uličkách (květen - červen 2021)
- 3) Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a oprava vodovodů včetně obnovy komunikací - I. etapa (pol. března - říjen 2021)
- 4) Rovensko p. Tr. - BZ Havlíčkova, Zahradní (jaro 2021)
- 5) Jilemnice - obnova VH sítí síliště Spořilov - 2. etapa (březen - říjen 2021)
- 6) Jilemnice - Bátovka - I. stavba - Prakovice pod hradem (duben - srpen 2021)
- 7) Benecko - Bátovka - I. stavba - Mrklov (červen 2021 - podzim 2022)
- 8) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (leden - duben 2021)
- 9) Lomnice nad Popelkou - průtah (březen - srpen 2021)
- 10) Semily – ulice Cihlářská (červen - listopad 2021)
- 11) Benešov - Výstavba vodovodních řadů (duben 2021 - podzim 2022)
- 12) Vyskeř - Vodojem Za Hůrou (září 2021)
- 13) Benecko - oprava prameniště Plánka (červenec - srpen 2021)

## Příloha 2 – kalkulace

### 1) Turnov - BZ Hrušnice, Károvsko VII. etapa - vodovod a kanalizace (pol. února - pol. dubna 2021 - 10 týdnů)

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	5	500	2 500,00
terénní technik (10 dohledů)	20	300	6 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě-paušální náklad			1 000,00
<b>celkem</b>			<b>10 500,00</b>

### 2) Turnov - oprava vodovodu V Uličkách (pol. května - pol. června 2021- 4 týdny)

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	3	500	1 500,00
terénní technik (4 dohledy)	4	300	1 200,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě-paušální náklad			100,00
<b>celkem</b>			<b>3 300,00</b>

### 3) Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a oprava vodovodů včetně obnovy komunikací - I. etapa (pol. března - říjen 2021 - 20 týdnů)

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	10	500	5 000,00
terénní technik (20 dohledů)	40	300	12 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Ohrazenice a zpět = 7,5 km; celkem 190 km			2 052,00
<b>celkem</b>			<b>20 552,00</b>

**4) Rovensko pod Troskami - BZ Havlíčkova, Zahradní (jaro 2021)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	4	500	2 000,00
terénní technik (4 dohledy)	8	300	2 400,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			400,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Rovensko a zpět=20 km - celkem 80 km			864,00
<b>celkem</b>			<b>5 664,00</b>

**5) Jilemnice - obnova VH sítí sídliště Spořilov - 2. etapa (pol. března - říjen 2021 - 15 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	13	500	6 500,00
terénní technik (15 dohledů)	45	300	13 500,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Jilemnice a zpět = 70 km; celkem 1 050 km			11 340,00
<b>celkem</b>			<b>32 340,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti			<b>10 780,00</b>

**6) Jilemnice - Bátovka - I. stavba - Prakovice pod hradem (duben - srpen 2021 - 18 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	9	500	4 500,00
terénní technik (18 dohledů)	54	300	16 200,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Dolní Štěpanice a zpět = 70 km; celkem 1 260 km			13 610,00
<b>celkem</b>			<b>35 810,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti			<b>11 937,00</b>

**7) Jilemnice - Bátovka - I. stavba - Mrklov (červen 2021 - podzim 2022 = 46 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	46	500	23 000,00
terénní technik (46 dohledů)	138	300	41 400,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			3 500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Jilemnice a zpět = 70 km; celkem 3 220 km			34 776,00
<b>celkem</b>			<b>102 676,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>51 338,00</b>

**8) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (leden - duben 2021 = 12 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	12	500	6 000,00
terénní technik (12 dohledů)	36	300	10 800,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 200,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Lomnice n.P. a zpět = 50 km; celkem 600 km			6 480,00
<b>celkem</b>			<b>24 480,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>12 240,00</b>

**9) Lomnice nad Popelkou - průtah (březen - srpen 2021 = 25 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	20	500	10 000,00
terénní technik (25 dohledů)	42	300	12 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Lomnice n.P. a zpět = 50 km; celkem 625 km			6 750,00
<b>celkem</b>			<b>30 850,00</b>

**10) Semily - Ulice Cihlářská (léto 2021)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	20	500	10 000,00
terénní technik (20 dohledů)	60	300	18 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			2 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Semily a zpět =40 km -celk. 800 km			8 640,00
<b>celkem</b>			<b>38 640,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>19 320,00</b>

**11) Benešov - Výstavba vodovodních řadů (duben 2021- podzim 2022 = 70 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	70	500	35 000,00
terénní technik (35 dohledů)	105	300	31 500,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			3 500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Benešov u SM a zpět =50 km; celkem 3 500 km			37 800,00
<b>celkem</b>			<b>107 800,00</b>
vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>53 900,00</b>

**12) Vyskeř - Vodojem Za Hůrou (září 2021 - 3 týdny)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	3	500	1 500,00
terénní technik (3 dohledy)	6	300	1 800,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Vyskeř a zpět = 20 km, celk. 60 km			648,00
<b>celkem</b>			<b>4 948,00</b>

**13) Benecko - oprava prameniště Plánka (červenec - srpen 2021 - 6 týdnů)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	2	500	1 000,00
terénní technik (3 dohledy)	9	300	2 700,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			500,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Benecko a zpět = 88 km, celkem 264 km			2 851,00
<b>celkem</b>			<b>7 051,00</b>