

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-015/2021

**Stavba:** Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

KSO:  
Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Správce obvodu:**

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:</b>	<b>Zhotovitel</b>
--	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-015/2021

**Stavba:** Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- 015/2021	Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu**

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu**

Místo: Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Povlakové krytiny							0,00
2	K	712600861	Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu přes 30°	kus	13,000		0,00
3	K	71260086R	Montáž sněhového zachytávače na střeše sklonu přes 30°	kus	13,000		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
4	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	21,500		0,00
5	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	21,500		0,00
6	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	21,500		0,00
7	K	76400480R	Demontáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	25,000		0,00
8	K	764101163	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 60°	m2	21,500		0,00
9	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	21,500		0,00
10	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	21,500		0,00
11	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000		0,00
12	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		0,00
13	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,101		0,00
14	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,101		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
15	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**VRN - VRN**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

---

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
1	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

KSO:

Místo: Moravičany - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravičany VB - Oprava dešťového žlabu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Moravičany - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	62 076,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1393205

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b4af5521-2ea1-47c5-86ec-7338db3825a0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.03.2021 07:46:00



08e80416-0d0e-4c0b-8e60-2a379a8c5019