

**Projekt značení – vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje - TDI**  
**Výkon TDI**

Seznam činností:	jedn.	Kč/jedn.	Počet	Kč
<b>Seznámení se s podklady</b>				<b>12 000</b>
Projektové dokumentace stavby ve všech stupních, souhrnem smluvních dohod , DIR a stavebním povolením	den	6000	2	12000,00
<b>Výkon TDI před zahájením prací</b>				<b>12 000</b>
Součinnost při přípravě podkladů potřebných pro předání staveniště, kontrola harmonogramu prací, RDS-PD, TePŘ	den	6000	2	12 000,00
<b>Výkon TDI během realizace</b>				<b>66 000</b>
Účast na KD včetně jeho vedení, kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na soulad s PD a dodržování požadavků dle TKP a ČSN, účast na technických přejímkách včetně provedení zápisu a dohlížení na odstraňování případných vad a nedodělků, součinnost při případné tvorbě ZBV. Počet dní je dán délkou stavby. TDI bude kdykoli připraven aktivně se podílet na správném chodu stavby (svátky, víkendy a pod.)	den	6000	11	66 000,00
<b>Výkon TDI po dokončení prací</b>				<b>3 000</b>
Součinnost při kontrole a kolaudaci	den	6000	0,5	3 000,00
<b>Celková cena bez DPH:</b>				<b>93 000,00</b>
<b>DPH 21 % :</b>				<b>19 530,00</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>				<b>112 530,00</b>

Fakturováno bude dle skutečností, doloženo zápisem ve stavebním deníku.

Cena za dopravu na stavbu, režijní náklady a obdobné náklady jsou obsaženy již v jednotkových cenách.

TDI bude prováděno v souladu s MP Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleného pod č. j. 51/2019-120-TN/1 z roku 2019

