



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4551013387 ze dne 8.3.2021

Odběratel - fakturační adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Dodavatel
GEMO a.s.
Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
tř. Míru 117
771 11 Olomouc

IČ: 13642464 DIČ: CZ13642464
Dodavatel č.: 103755
Vyřizuje
Telefon
E-mail

Termín dodání je 23 dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: CZK

Text	Množství	Cena bez DPH
práce a dodávky v budově NA	1,000 KS	142 068,25

Objednáváme práce a dodávky na budově NA:
- dle cenové nabídky 2019/54-1.
Děkujeme.

Celková hodnota objednávky: 142 068,25



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc


IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4551013387 ze dne 8.3.2021

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.
7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.


Pověřená osoba:



Mgr. Michal Šafář, Ph.D.,
děkan Fakulty tělesné kultury UP

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení: 10.3.2021



Podpis a razítko



Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace budov FTK UP v Olomouci-Neředín
Objekt: 2019/54-1 - Modernizace budov FTK UP v Olomouci-Neředín
Soupis: **2019/54-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení (vč.D.1.3-PBŘ)**

Místo: Datum: 7. 4. 2020
Zadavatel: UPOL FTK Projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o.
Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							142 068,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0 142 068,25
D			Žaluzie				0 22 896,00
194	K		Žaluzie MONO SC, horní profil 25x25mm, lakovaný pozink RAL, pevná hliníková lamela šířky 35mm, výběr ze standardního vzorníku, boční vedení u otvíracích oken, ovládání řetízkem				22 896,00
195	K		1610x2550mm	ks	1,000	7 100,00	7 100,00
195	K		570x2265mm	ks	2,000	3 272,00	6 544,00
195	K		395x2550mm	ks	1,000	3 198,00	3 198,00
195	K		1330x2550mm	ks	1,000	6 054,00	6 054,00
D			Povlakové podlahy				0 30 115,00
194	K		D+M Vinylové podlahy na rameni schodiště do 5.NO	kpl	1,000	30 115,00	30 115,00
D			Zrcadla a závěsy v tělocvičně				0 41 548,00

194	K		Demontáž stávajícího zrcadla a dodávka a montáž šikmého zrcadla v tělocvičně do výšky 2,6m	kpl	1,000	19 068,00	19 068,00
194	K		Dodávka vozíků pro závěsný systém	ks	16,000	920,00	14 720,00
194	K		Dodávka závěsných nerez oček	ks	16,000	485,00	7 760,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 299,25

94a	K		Demontáž stávajícího pohledu u WC m. 2.01	m2	4,510	260,00	1 172,60
94a	K		Podhled Thermatex Alpha VTS-24	m2	4,510	915,00	4 126,65
94a	K		Výměna kazet ve schodišti 4np	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D Silnoproud 0 12 150,00

194	K		Přesun svítidla- servrovna	hod	4,000	400,00	1 600,00
195	K		Doplnění svítidla -chodba WC 2 NP	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
195	K		úprava přemístění zásuvek do obložení interiéru	hod	10,000	400,00	4 000,00
195	K		Doplnění 1x nouzové svítidlo do knihovny	ks	1,000	2 300,00	2 300,00

D Slaboproud 0 25 060,00

195	K	MR	Místní rozhlas - přepojení stávající linky 2NP				5 050,00
194	K	7	Kontrola stavu reproduktorové linky, vyhledání závady v zapojení kabelů, demontáž koncových prvků a identifikace kabelů a přepojení	hod	16,000	300,00	4 800,00
195	K	8	Drobný a pomocný montážní materiál: štítky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	250,00	250,00
194	K	MR	Místní rozhlas - přepojení stávající linky 4NP Aula				5 050,00
195	K	9	Kontrola stavu reproduktorové linky, vyhledání závady v zapojení kabelů, demontáž koncových prvků a identifikace kabelů a přepojení	hod	16,000	300,00	4 800,00
194	K	10	Drobný a pomocný montážní materiál: štítky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	250,00	250,00
195	K	SPL	Úprava rozvodů SLP starý vstup				2 100,00
194	K	11	Demontáž staré kabelové trasy v chodbě	hod	2,000	300,00	600,00
195	K	12	Sekací a bourací práce	hod	2,000	300,00	600,00
194	K	13	Úklid prostor	hod	2,000	200,00	400,00
195	K	14	Drobný a pomocný montážní materiál: štítky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	500,00	500,00

195	K	SPL	Úprava rozvodů SLP 4NP chodba u knihovny				3 600,00
194	K	15	Demontáž staré kabelové trasy v chodbě	hod	5,000	300,00	1 500,00
195	K	16	Přepojení kabelové trasy	hod	4,000	300,00	1 200,00
194	K	17	Úklid prostor	hod	2,000	200,00	400,00
195	K	18	Drobný a pomocný montážní materiál: štlíky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	500,00	500,00
194	K	MR	Místní rozhlas - přepojení kabelu v tělocvičně 2NP				9 260,00
195	K	1	Kontrola stavu reproduktorové linky, vyhledání závady ve 2NP poškozený kabel, identifikace místa závady	hod	20,000	300,00	6 000,00
194	K	2	Pomocné motážní práce, protahování stávajícím stropem v 1NP	hod	4,000	300,00	1 200,00
195	K	3	Kabel PH 120R 5x1,5 pro reproduktorové linky	m	10,000	56,00	560,00
194	K	4	Sekací a bourací práce	hod	2,000	300,00	600,00
195	K	5	Přepojení regulátoru hlasitosti	ks	1,000	300,00	300,00
194	K	6	Drobný a pomocný montážní materiál: štlíky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	600,00	600,00