



Soupis oprav volných bytů

| část obce | | Ostrava-Zábřeh | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------|
| ulice, č. popisné/č. orientační | | Tylova 4/2779 | | | |
| byt číslo | 7 | ev.č. 23/2017 | | | |
| velikost bytu | 0+2 | | | | |
| informace k veřejné zakázce | | technik | Ivana Čihánková Ivana.Cihankova@ovajih.cz tel. 599 430 151, 602 334 467 | | |
| poř. čís. | požadované provedení prací | jedn. | mn. | poznámky, dodatečné informace | cena bez DPH |
| 1. | GO elektroinstalace celý byt vč. el. příslušenství (např. domovní zvonek, ventilátory, infrazářič, osvětlení pod kuch. linkou, aj.), včetně výchozí revizní zprávy | 0+2 | 1 | - včetně zednických prací - 2x orig. revizní zprávy + elektronická kopie | 18950,00 |
| 2. | Demontáž garnýží nad okny, v předsíni a kuchyni | ks | 4 | | 260,00 |
| 3. | Vnější a vnitřní oprava jádra WC a KOU deskami SDK | m2 | 7 | v předsíni | 3150,00 |
| 4. | Výměna vstupních dveří, vč. zárubně, bezp.kování,dřev.prahu a kukátka | ks | 1 | 80P-protipožární, tř. EI 30 DP3, dekor dřevo | 10010,00 |
| 5. | Výměna dveří KOU+WC,vč. kování - kov, prahu a zárubní | ks | 2 | 60L-plné, 60P-plné | 7025,00 |
| 6. | Výměna dveří pokoje s kuchyní,vč.kování, prahu | ks | 1 | 80P-2/3 prosklené | 2215,00 |
| 7. | Výměna dveří do pokoje 80/P, včetně kování - kov a prahu | ks | 1 | plné | 1935,00 |
| 8. | Výměna PVC kuchyň,předsíň,2 x pokoj, včetně nivelace | m2 | 40 | dekor plovoucí podlahy | 24391,00 |
| 9. | Výměna digestoře | ks | 1 | napojit na centr.VZT | 1740,00 |
| 10. | Dodání a montáž dvouplotýnkové sklokeramické desky | 1 | ks | | 4210,00 |
| 11. | Položení dlažby koupelna, WC | m2 | 3 | hydroizolace v koupelně | 2985,00 |
| 12. | Výměna podhledu v KOU a WC, mater. SDK, včetně výměny větrací mřížky | m2 | 4 | | 2606,00 |
| 13. | Výměna plechové zadní stěny instalační šachty za SD nebo DTD desky na WC se zachováním velikostí a umístění dviřek | m2 | 3 | | 4240,00 |
| 14. | Demontáž vestavěné skříně v předsíni | ks | 1 | | 547,50 |
| 15. | Výměna vestavěné skříně do předsíně | ks | 1 | dvoudílná, 120/265 | 6215,00 |
| 16. | Výměna vany, obezdění,obložení výměna rozvodu vody a odpadů,odpad na pračku | soub. | 1 | vana 120 cm | 5579,00 |
| 17. | Obložení koupelny | m2 | do 8 | obklad | 5265,00 |
| 18. | Výměna umyvadla | ks | 1 | 60 cm | 1005,00 |
| 19. | Výměna nástěnné vanové baterie v koupelně včetně příslušenství | ks | 1 | 100 mm se sprch. hadicí | 1639,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-----|---|----------------------|
| 20. | Výměna baterie umyvadlové | ks | 1 | stojánková | 1635,00 |
| 21. | Výměna pračkového ventilu | ks | 1 | | 440,00 |
| 22. | Odstranění staré kuchyňské linky, montáž nové kuch.linky, vč.nerez dřezu,prac. desky,skřínky nad digestoří výměna rozvodu vody a odpadu | soub. | 1 | linka 180 cm (vč.digestoře) tl. lamina min. 18mm | 19359,00 |
| 23. | Výměna keram. obkladů kuch. linky mezi vrchní a spodní části až k digestoři | m2 | 4 | | 3405,00 |
| 24. | Výměna dřezové stojánkové baterie | ks | 1 | | 1635,00 |
| 25. | Výměna spíží skříně š.60 cm | ks | 1 | dekor kuch.linky | 3800,00 |
| 26. | Vymalování bytu, včetně úpravy podkladu | m2 | 145 | | 4060,00 |
| 27. | Nátěry zárubní a ÚT,včetně rozvodů, vnějších parapetů a balkón.zábradlí | soub. | 1 | | 2995,00 |
| 28. | Výměna TRV včetně hlavice v pokoji,ku | ks | 2 | | 2214,00 |
| 29. | Položení dlažby,úprava podkladu 2x balkón | m2 | 8 | včetně hydroizolace | 11355,00 |
| 30. | Výroba klíčů od sklepních prostor,výměna zámečku u schránky | soub. | 1 | | 195,00 |
| 31. | Demontáž infrazářiče a toal.skřínky v koupelně | soub. | 1 | | 240,00 |
| 32. | Seřízení a oprava plastových oken celý byt | soub. | 1 | 2 x balkón.okno | 628,00 |
| Cena celkem bez DPH: | | | | | 155 928,50 Kč |

21.2.2017 

datum, razítko firmy a podpis

HAS realizace staveb spol. s r.o.
 Provozní 5494/4
722 00 Ostrava - Třebovice
IČ: 27848434, DIČ: CZ27848434