
SMLOUVA O DÍLO 
ëfSI0= Dszazıuflúafl 

„Základní škola Heřmánková 95, Liberec XXXIII - Machnín - 
Odstranění havarijního stavu střechy“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

ohjøđnnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: lng. Zbyňkem Karbanem, náměstkem pro ekonomiku a 

majetkovou správu 
ve věcech technických:  vedoucím Oddělení objektů a zařízení 
IČ: 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 

(dále jen „obj ednatel“)

a 

Zhotovitel: Stanislav 
se sídlem: Liberec
ve věcech technických: Stanislav Malý 
IČ; 66660131 
DIČ; 
bankovní spojení: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského Zákona nezapsaná V obchodním rejstříku 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny Za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této smlouvy je odstranění havarijního stavu střechy na budově základní školy 

Heřmánková V Liberci - Machníně, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto 
spojeny dle přílohy č. 1 smlouvy. 

3) Účelem smlouvy je zamezení Zatékání do objektu střešní konstrukcí a následnému vzniku škod a 
uvedení střechy do původního stavu. 

4) Místo plnění: l-leřmánková 95, Liberec XXXIII z Machnín, které je sídlem odloučeného pracoviště 
Základní školy Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace 

5) Yeškeré použité materiály a Zařízení musí být nové, schváleny pro použití V ČR a splňovat nomıy 
CSN a EU. Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených 
prací. 

III. Termín plnění 
1) Zahájení díla: do 5-ti dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli.
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2) Dokončení a předání díla: do 5-ti týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, 
stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

3) Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavku ředitele školy na posun temıínu realizace a 
dokončení prací je Zhotovitel oprávněn přerušit plnění ze smlouvy na nezbytně nutnou dobu. O tuto 
dobu se prodlužuje termín plnění. 

IV. Pracoviste 

1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuj e, že je obeznámen s místem a okolní situací 
místa plnění. Náklady na Zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou 
součástí ceny díla. 

2) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
provozovatel objektu. Náhrady škod způsobených transportem či prováděním prací hradí 
zhotovitel. 

3) Při provádění prací nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo kohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný Stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislostí se stavební a 
další činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

4) Zhotovitel je povinen provést O provádění díla Zápis a uvést V něm záznamy o rozsahu a o obsahu, 
jak vyplývá z platných právních předpisů. 

5) V případě zjistení vad při kontrole kvality provedených prací je zhotovitel povinen závadný stav 
neprodleně odstranit a přizvat objednatele k opakované kontrole. 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu školy a je povinen tomu uzpůsobit 
provádění díla, ohrazení místa práce a plnění podmínek BOZP školy. 

V. Cena za dílo 
l) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

27. 10. 2020, která tvoří jako příloha č. l této Smlouvy její nedílnou součást. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí maximálně: 

Cena b6Z DPH! 434 890,00 Kč 
DPH: 91 326,90 Kč 
Celková cena S DPH: 526 216,90 Kč 

Rezerva bez DPH: 30 000,00 Kč 
DPH: 6 300,00 Kč 
Rezerva S DPH: 36 300,00 Kč 

2) Celková maximální cena za dílo uvedené výše (dále jen ”celk0vá cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla Z 
důvodu na straně objednatele. Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

3) Objednatel je oprávněn odečíst zcelkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem, která bude stanovena po vzájemném odsouhlasení zhotovitele a objednatele.



4) Rezerva bude uvolněna pouze vpřípadě navýšení ceny za dřevěné bednění, která bude 
účtovaná dle skutečnosti nebo vpñpadě navýšení rozsahu plnění zdůvodu odhalení 
zakrytých konstrukcí nebo instalací, které nebyly objednateli ani zhotoviteli vdobě uzavření 
smlouvy známy, ale bude třeba je vyměnit pro eliminací rizika vzniku havárie nebo dalších nákladů 
neúčelně vynaložených jinou opravou. Rozsah prací a materiálu bude odsouhlasen předem 
oběma stranami samostatným zápisem a cenovou nabídkou. 

VI. Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po dokončení a předání díla bez vad a 

nedodělků na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího 
prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na 
úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smlumí pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 

S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den v 

případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den V 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každýjednotlivý případ. 

6) Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů vtomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 
porušení písemně upozorněn. 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není 
vprodlení splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení splněním 
kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní
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pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v Souvislosti S porušením této 
smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

ll) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost Za škody způsobené všemi osobami asubjekty 

podílejícími se na provádění prací, a to po celou dobu realizace. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění prací 
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv 
příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré náklady a 
platby S tím spojené budou odečteny Z ceny dila. 

IX. Prodloužení lhůg plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené v článku lll, odst. 2) této Smlouvy. 
Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 
O v případě nepříznivých klimatických podmínek 

X. Záruky 
l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu S příslušnými 

právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo v délce 36 měsíců, ode dne protokolámího 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do l5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů 
ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem 
objednatele dohodnuta lhůta kratší nebo delšíi 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 15 dnů ode dne 
jejího prokazatelného oznámení (např. z předávácího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou 
poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude S ohledem 
na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta kratší nebo delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele á zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 
v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro užívání výrobku jako součásti podlahy.
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XII. Poddodavatelé 
Zhotovitel se zavazuje, že nebude využívat poddodavatelů a bude dílo realizovat vlastními silami. 

XIII. Ostatní ujednání 
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí S celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoıučně podepisují. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fomiou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na 3. schůzi Rady ıněsta Liberec usnesením č. 136/2021 ze 
dne 16. 2. 2021. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas S jejich uveřejněním 
a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. I zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Příloha: 1. cenová nabídka 

V Liberci dne .....

Za objednatele: 

Ing. Zbyněk arban 
náměstek pro ekonomiku 

a majetkovou správu 

Stanislav Malý
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cENovÝ ROZPOČET 
STANISLAV MALY. MPM - POKRYVACSKE A ZEDNICKE PRACE. SRAMKOVA 175 LIBEREC 20I 

ı. ETAPA DODÁNÍ A MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINV cAPAco NA ZŠ MACHNÍN LIBEREC 
Veškeré klempířské prvky na střechu, sněhové Zachytávače, hromosvod jsou Z bezúdržbového materiálu. 
Víchrové spony jsou galvanované, spojovací materiál krytínyje V Cu. 
Bednění materiál + práceje orientační cena bude účtovaná dle skutečnosti. 
Plechové šablony + klempířske prvky budou odvezeny do sběrného dvora a odečteny Z ceny. 
V cenové nabídce není zahrnuta Spodní římsa nad vchodem. 

MATERIÁL 
capaco 
folie armoubase pro 
bednění 
plech Pzn přírodní tabule 
plech PZn barvený tabule 
plech Tzn přírodní tabule 
plech Al ban/ený tabule 
výlezní okna AL 60×60cm s polykarbonatem 
podkladní lepenka bez posypu 
vrchní lepenka s posypem 
Sněhové Zachytávače barevné 
větrací prvky plastové 
větrací komínek barvený 1,2bm 
anténí průchodka 
anténí stožár s krytkou a úchyty 3bm 
anténí stožár S krytkou a úchyty 3,5bm 
penetral 
eternal 
materiál na hromosvod 
extrudova ný polystyrén 80mm 
extrudovaný polystyrén 100mm 
rohová lišta s perlinkou 
perlinka 
lepidlo 

kotvy na polystyrén 
štuk 
spojovací materiál 
výroba klempířských prvků 
doprava + Odvoz do sběrného dvora + přesun hmot do půdních prostor 

MATERIÁL CELKEM BEZ DPH: 244 235,-Kč 
21% DPH: 51 289,35,-KČ 
MATERIÁL CELKEM S DPH: 295 524,35,-KČ 

PRÁCE 

demontáž hromosvodu 31,7bm 
ˇ 

lk demontáž hromosvodové tyce 
demontáž anténího stožáru 

300m2 
330m2 
2,2m3 
6ks 
22ks 
1ks 
7ks 
5ks 
45m2 
45m2 
208ks 
22ks 
1ks 
2ks 
1ks 
1ks 

2ks 
4ks 
5ks 
2m2 
75kg 
8ks 
25kg

S 

lks 

81 OOO ,- 
15 840 ,~ 
14 773 ,- 

1 920 ,~ 
14 740 ,- 
1 729 ,- 

3 388 ,- 

8 955 ,› 
7 350 ,- 
7 840 ,- 
7 280 ,- 

5 588 ,- 

l 226 ,› 
2 200 ,- 

1 539 ,- 

1 796 ,- 
28O ,- 
274 ,- 

6 800 ,- 
24O ,- 
560 ,- 
24O ,- 
6O ,- 

750 ,- 
21 ,- 

130 ,- 
25 245 ,- 

7 870 ,- 
24 601 ,- 

1 585 ,› 
550 ,- 

35O ,-



demontáž plechových šablon 
demontáž falcované krytiny 
demontáž klempířských prvků 
demontáž bednění 
montáž bednění 
montáž folie armoubase pro 
montáž capaca 
montáž výlezních oken 
montáž větracího komínku 
montáž větracích prvků 
montáž bočního oplechování 
montáž podkladní lepenky 
montáž lepenky S posypem 
penetrace plechu 
montáž atik podkladní lepenkou 
montáž atik lepenkou S posypem 
montáž sněhových Zachytávačů 
Zpětná montáž plechových šablon 
oplechování komínu 
montáž diletační lišty včetně Silikonování 
montáž falcovaného úžlabí 
montáž hřebene S kobylkou 
montáž nároží s kobylkou 
montáž falcovaného parapetu římsy rš 330mm 
montáž falcované římsy rš 760mm 
vyřezání capaca v úžlabí + nároží 
montáž větracího komínku 1,2bm 
montáž anténího Stožáru s průchodkou 
obrousení tyče požárního hlásiče 
odmaštění tyče požárního hlásiče 
nátěr tyče požárního hlásiče 2× 
penetrace podkladu 2× 
nalepení polystyrénu 
přikotvení polystyrénu 
natažení lepidla + nalepení perlinky + rohu 
natažení lepidla 2 vrstva 
natažení štuku 
montáž časti nového hromosvodu 
vynošení klempířských prvků Z pudních prostor 
vynošení plechové krytiny Z půdních prostor 

PRÁCE CELKEM BEZ DPH: 190 655,-KČ 
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21% DPH: 40 037,55,-KČ Kontakt
PRÁCE CELKEM S DPH: 230 692,55,-Kč e-mail: 

CELKEM MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE BEZ DPH; 434 890,-Kč 
21% DPH; 41 326,90,-Kč 
CELKEM MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE S DPH: 526 216,90,-Kč 
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