

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

03.3 - VON

KSO:

Místo: Božice u Znojma

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., OŘ Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

106 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 150,00	21,00%	22 291,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 441,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 03.3 - VON

Místo: Božice u Znojma

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 150,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				106 150,00
1	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			22 500,00
2	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			22 500,00
3	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			22 500,00
4	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokyn	km			9 350,00
5	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%			7 500,00
VV		"optimalizace trasy pro ASP" 7,5					
6	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			15 000,00
7	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontr	m			6 800,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1395992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a0aa5ee-320e-4e7e-8545-32fb87ba945e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2021 08:54:02



9d9cf213-6104-4bb6-b431-74c4448ca90c