
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 05PU-002495 
ISPROFIN: 5001110007.34091

Název:
„Změna značení na hraničních přechodech"

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Bankovní spojení: ........
.........​.........​...........​.........................
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

LION -  stavební a obchodní společnost, 
spol. s r.o.
Lidická tř. 1274/246 
370 07 České Budějovice 
IČ: 60827602 
DIČ: CZ60827602

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě Smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za 
dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice 
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Místo plnění: hraniční přechod D. Dvořiště, Strážný, Halámky

Kontaktní osoba objednatele: ...........​...............​.......​.......​.......​......
...​.........​....................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice 
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí 
(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce
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uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv 
změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel 
poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky 
od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky 
dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Změna značení na hraničních přechodech, konkrétně osazení DZ IP 28a na hraničních 
přechodech D. Dvořiště, Strážný, Halámky.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Objednávky 

Termín plnění:
Předpokládané zahájení prací: 03/2021 (na základě výzvy Objednatele)
Doba pro dokončení: do 30 dnů od data zahájení prací 
Doba pro uvedení do provozu: do 14 dnů od data zahájení prací 
Předložení harmonogramu: do 5 dnů od data zahájení prací

Délka záruční doby: 36 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč 236.307,00 bez DPH / 285.931,47 s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky 
Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího 
zneplatnena.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  Cenová nabídka

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.11 
09:30:50 +0 T0 0 '

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č  297/2016 SR , O .SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH .DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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LION - stavební a obchodní společnost, 
spol,s r.o.,
Lidická 246,370 07 Č.BudéJovlce

CENOVÁ NABÍDKA
Stavba : Změna značení na hraničních přechodech 
Objekt: Osazeni DZ IP 28a

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ Jedn.cena Celkem

Osazení DZ IP 28a na hraničních přechodech D. Dvořiště . Strážný, Halámky

1 IP 28a - Zpoplatněni provozu (lamelová plocha 3.0 x 3,5 = 10,5 m2 x 3 ks = 31,5 m2) m2 31,50
2 Zámek lamel ks 150,00
3 Armokoš 750 x 500 x 140 s kleci ks 6,00
4 Příh radová konstrukce GTM 750 ks 6,00
5 Osazení a montáž (výkop jam,betonáž,montáž příhradové konstrukce) ks 6,00
6 Montáž lamelové plochy ks 3,00

Součet 236 307,00
DPH 21 % 49 624,47
Celkem 285 931,47

•



Digitálně podepsal:

Datum: 09 03.2021 15:49:39 +01:00



............​...........

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

.............​...........
čtvrtek 11. března 2021 8:49
.........................
Objednávka-05PU-002495-Změna značení na hraničních přechodech 
Objednávka-05PU-002495_signed.pdf

Důležitost: Vysoká

Pěkný den přeji.
V příloze Vám zasílám zadávací dokumentaci na výše uvedenou zakázku.
Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu -  viz poslední odstavec Objednávky. 

S pozdravem

............​...........
referent majetkové správy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
správa České Budějovice 
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice 
Tel: .......​.......​......
http://www.rsd.cz, .....................................
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. ...........​...........

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

....... ​..... ​........................... 
čtvrtek 11. března 2021 9:51 
​.............​........... 
Hraniční přechody
Objednávka-05PU-002495_signed.pdf

Dobrý den,v příloze posílám podepsanou objednávku.

........ ​............
LION -  stavební a obchodní společnost,spol.s r.o. 
Lidická 246
370 07 České Budějovice 
e-mail:....................... 
tel.:.......​.......​....... . ​.......​.......​......
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