


Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Adresa

Ulice:
Číslo popisné:
Č.prostoru:

Kvapilova
2125
2

Vypracoval:

Datum:

28.01.2021

Nová kuchyňská linka

150	x	180	NE
-----	---	-----	----

Použité dveře

1x 2/3 80P (P1)	1x 80P (P2)	2x 70 (na garnyži)
-----------------	-------------	--------------------

Nové zárubně

1x 60 L	4x 80 P
---------	---------

1x 2/3 80 P (kuchyně)	1x 60 L (komora)	vstup - P
-----------------------	------------------	-----------

Výměra

P.č.	MJ	Předsín	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	57	46	70	55	10		7	14	259	5	1295
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	57	46	70	55	10		7	14	259	5	1295
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	57	46	70	55	10		7	14	259	17	4403
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl									0		0
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	10								10	100	1000
7.	Vyhrazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	80								80	5	400
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	10								10	100	1000
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	190	760
R		0									0		0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2									0		0
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm	16								16	25	400
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25				6,25	150	937,5
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	190	760
20.											0		0
21.											0		0
Podlahy povlakové													
22.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	8	10	22	15	2				57	190	10830
23.	Dodávka PVC	m2	8	10	22	15	2				65,55	300	19665
24.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0		0
25.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	8	10	22	15	2				57	150	8550
26.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	10	20	20	4				64	98	6272
28.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	10							20	15	300
29.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2									0		0
30.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0		0
31.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	2								2	990	1980
32.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m	kpl	4								4	190	760
33.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2									0		0

34.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2									0		0
35.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2									0		0

Podlahové konstrukce														
36.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2										0	0	
37.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2										0	0	
38.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2										0	0	
39.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2			22	15						37	100	3700
40.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2	8					2				10	150	1500
41.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
42.												0		0
Parketové podlahy														
43.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks										0		0
44.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks										0		0
45.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2										0		0
46.	Oprava podlah,broušení vlyců,parket trojnásobné	m2										0		0
47.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2										0		0
48.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2										0		0
49.	Nátěr olejový a voskování	m2										0		0
50.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0		0
51.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2										0		0
52.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2										0		0
53.														
Podlahy z dlaždic keramických														
54.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2							3	2		5	389	1945
55.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2										5,75		
56.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm										0		0
57.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m										0		0
58.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	2		5	550	2750
59.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2							3	2		5	175	875
60.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
61.												0		0
Obklady keramické														
62.	Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300	m2		6					12	10		28	250	7000
63.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2										32,2		
64.	Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600	ks							1	1		2		0
65.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2							12	10		22	250	5500
66.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2										0		0
67.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							12			12	250	3000
68.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
69.												0		0
Výplně otvorů														
70.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1									1		
71.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2										0		0
72.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks	1	1	1	1		1				5	250	1250
73.	Nové dvojitě zasklení okna d+m	pol										0		0
74.												0		0
76.												0		0
Konstrukce truhlářské														
77.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	1	1		1		1	1	6		
78.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	1	1		1		1	1	7	390	2730
79.	Demontáž kuchyňských linek	ks										0		0
80.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou										0		0
81.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/	kpl	1									1	350	350
82.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
83.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	7									7	999	6993
84.	Kontrola a oprava střechy	kpl										0		0

Svislé konstrukce														
85.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl. 100 mm	m2										0	0	
86.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m										0	0	
87.	Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2							2			2	450	900
88.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl.125mm	m2										0	0	
89.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2										0	0	
90.	SDK podhled na zavěš.ocel.kcí tl.desky 12.5mm bez izolace	m2										0	0	
91.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2									2	190	380
92.												0	0	
93.												0	0	
94.												0	0	
95.												0	0	
Úpravy povrchu														
96.	Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./	m2										0	0	
97.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2	6									6	150	900
98.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m	10	10	10	10			10			50	250	12500
99.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková	m2	4									4	390	1560
100.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2										0	0	
101.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2							10	12		22	350	7700
102.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2										0	0	
103.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks										0	0	
104.	Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m										0	0	
105.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových	m2							3	2		5	150	750
106.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2							3	2		5	150	750
107.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	45									45	150	6750
109.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
110.												0	0	
111.												0	0	
Bourání														
112.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2										0	0	
113.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2										0	0	
114.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3										0	0	
115.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2										0	0	
116.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2										0	0	
117.	Otlučení omítek vnitřních	m2										0	0	
118.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks										0	0	
119.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2										0	0	
120.	Vybourání stávajících zárubní	m2	2	2	2	2			2	2		14	150	2100
121.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	190	760
122.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1									1	500	500
123.												0	0	
124.												0	0	
125.												0	0	
Ostatní konstrukce a práce														
126.	Demontáž umakartových příček s nosnou kčí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl										0	0	
127.	Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1									1	250	250
128.	Opracování detailů bytového jádra	kpl										0	0	
129.	Úklid	kpl	1									1	2500	2500
130.	Demontáž vestavné skříně, KL atp.	kpl										0	0	
131.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1									1	1000	1000

Izolace proti vodě														
132.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2										0	0	
133.												0	0	
134.												0	0	
135.												0	0	
Zařízení bytu														
136.	Umyvadlo	ks								1		1		
137.	Ocelová vana	ks								1		1		
138.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks								1		1		
139.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks										0		
140.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1		1		
141.	WC combi včetně sedátka	ks									1	1		
142.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks										0		
143.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks										0		
Elektroinstalace														
144.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl	1									1	35000	35000
145.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl										0		0
146.	Výměna domácího telefonu	kpl										0		0
147.	Porevizní opravy	kpl										0		0
148.	Revize EI + dotažení spojů	kpl										0		0
149.												0		0
Vnitřní vodovod														
150.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1									1	3500	3500
151.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl										0		0
152.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl										0		0
153.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl										0		0
154.												0		0
Práce celkem												bez DPH	179 800,50 Kč	

Popis:

Nová elektroinstalace vč. rozvaděče; nové rozvody ZTI; nové obklady, dlažby, zařizovací předměty. Do koupelny a WC instalovat dveře pojízdné n agarnyžovém závěsu, jinak vyměnit zárubně a dveře; nové podlahové krytiny PVC + OSB; nová dispozice KL; opravy omítek, zazdění zděří; odstranění původní malby, nová výmalba. Seřadit okna a dveře. Odbourat část stěny nad radiátorem v předsíni, výměna parapetu. Úklid.

DPH 26 970,08 Kč

CELKEM 206 770,58 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

podpis