

Soupis prací k objednávce

Veřejná zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – OLC VTM1

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc

Místo: ST Olomouc, obvod VTM1

Rámcová dohoda č. E633-S-1505/2020

Objednávka číslo: 21/633300062

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ZRN (základní rozpočtové náklady) | | | | | | | 599 970,00 |
| 1 | TrH | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | | | 0,00 |
| 2 | TrH | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | | | 0,00 |
| 3 | TrH | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | | | 0,00 |
| 4 | TrH | 5904005110 | Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací | ha | | | 0,00 |
| 5 | TrH | 5904031010 | Odstranění smíšené vegetace mechanizací s mulčovací adaptérem s objemem křovin na ploše do 50 % | ha | | | 0,00 |
| 6 | TrH | 5904031020 | Odstranění smíšené vegetace mechanizací s mulčovací adaptérem s objemem křovin na ploše nad 50 % | ha | | | 0,00 |
| 7 | TrH | 5904020010 | Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | | 0,00 |
| 8 | TrH | 5904020020 | Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | | | 0,00 |
| 9 | TrH | 5904020110 | Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 250,000 | | 0,00 |
| 10 | TrH | 5904020120 | Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 11 360,000 | | 0,00 |
| 11 | TrH | 5904025010 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m | hod | | | 0,00 |
| 12 | TrH | 5904025020 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m | hod | | | 0,00 |
| 13 | TrH | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | | 0,00 |
| 14 | TrH | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | | 0,00 |
| 15 | TrH | 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | 0,00 |
| 16 | TrH | 5904035040 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | | | 0,00 |
| 17 | TrH | 5904035050 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 18 | TrH | 5904035060 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 19 | TrH | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | | 0,00 |
| 20 | TrH | 5904035120 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | | 0,00 |
| 21 | TrH | 5904035130 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | 0,00 |
| 22 | TrH | 5904035140 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | | | 0,00 |
| 23 | TrH | 5904035150 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 24 | TrH | 5904035160 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 25 | TrH | 5904040020 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | | 0,00 |
| 26 | TrH | 5904040030 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | 0,00 |
| 27 | TrH | 5904040040 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | | | 0,00 |
| 28 | TrH | 5904040050 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 29 | TrH | 5904040060 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 30 | TrH | 5904040120 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | | 0,00 |
| 31 | TrH | 5904040130 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | 0,00 |
| 32 | TrH | 5904040140 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | | | 0,00 |
| 33 | TrH | 5904040150 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 34 | TrH | 5904040160 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | | 0,00 |
| 35 | TrH | 5904050010 | Ošetření fezné plochy pařezu herbicidem průměru do 10 cm | kus | | | 0,00 |
| 36 | TrH | 5904050020 | Ošetření fezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm | kus | | | 0,00 |
| 37 | TrH | 5914095010 | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů | m2 | | | 0,00 |
| 38 | TrH | 5914095020 | Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny | m3 | | | 0,00 |
| VON (vedlejší a ostatní náklady) | | | | | | | 0,00 |
| 39 | VON | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | | | 0,00 |
| 40 | VON | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | | | 0,00 |
| 41 | VON | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | | | 0,00 |
| 42 | VON | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | | | 0,00 |
| 43 | VON | 033121021 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 | % | | | 0,00 |
| 44 | VON | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | | | 0,00 |
| 45 | VON | 034111011 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci | Kč/hod | | | 0,00 |
| 46 | XDP | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | | 0,00 |
| 47 | XDP | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | | | 0,00 |
| 48 | XDP | 9903209100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km | kus | | | 0,00 |
| Celkem | | | | | | | 599 970,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1397063

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db16435b-d817-40bc-bd8c-c3833bc06b77

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2021 14:10:00



1d47a61a-2564-4da8-b78c-d978f065f2d8