

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

město Čakovice

5 707 578,38

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Oprava vlečky Čakovice"

Číslo stavby ZAK-2018-24

Název PS,SO : Oprava vlečky Čakovice

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování :

26.04.2018

Datum aktualizace :

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

B248xxx

Porč. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	
						celkem	celkem	celkem	
						7	8	9	10
Díl:									
000		Všeobecné položky:							
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENE ZEMINY A HORNINY - 1. TRÍDA - TEŽITELNOSTI	T				0,00		
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T				0,00		
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T				0,00		
4	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T				0,00		
5	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T				0,00		
6	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČISTENÝ ŠTERK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VYHYBKY)	T				0,00		
7	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNICNI PRAŽCE DŘEVĚNĚ	T				0,00		
S						Celkem za 000	0,00		
Zemní práce:									
Díl:									
001									
8	11090	VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2				0,00		
9	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3				0,00		
10	18090	VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2				0,00		
11	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3				0,00		
12	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3				0,00		
13	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3				0,00		
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2				0,00		
S						Celkem za 001	0,00		
Zemní práce:									

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby : "Oprava vlečky Čakovice"

Název PS,SO : Oprava vlečky Čakovice

Datum zpracování : 26.04.2018

majitel HIM:

město Čakovice

5 707 578,38

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2018-24

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8248xxx

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	mírná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
Díl:	005						7	8	9	10
15	541122	PRÍČNY POSUN KOLEJE NA PRAŽČÍCH BETONOVÝCH DO 1,0 M	M			0,000				
16	543131	VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCOU BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS			0,000				
17	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M			0,000				
18	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2			0,000				
19	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			0,000				
20	572111	INFILTRAČNÍ POSTRÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2			0,000				
21	572221	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2			0,000				
22	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			0,000				
23	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2			0,000				
24	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			0,000				
25	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESY ŽELEZNICNIHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVE	M3			0,000				
26	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESY ŽELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2			0,000				
27	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3			0,000				
28	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3			0,000				
29	524541	KOLEJ 49 ET REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UZITÝ UP TUHÉ	M			0,000				
30	542121	SMEŘOVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M			0,000				
31	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS			0,000				
32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			0,000				
S		Celkem za 005				0,000				
		Komunikace:								

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby : "Oprava vlečky Čakovice"

Název PS,SO : Oprava vlečky Čakovice

Datum zpracování : 26.04.2018

majitel HIM:

město Čakovice

5 707 578,38

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby ZAK-2018-24

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8248xxx

Díl:	Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	mírná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
								dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
								8	9	10	
009		1									
33	965224		Ostatní konstrukce a práce: DEMONTÁŽ VYHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DREVENÝCH PRAZCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČASTI	M							
34	965225		DEMONTÁŽ VYHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DREVENÝCH PRAZCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTI (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZAKLADNY) K LIKVIDACI	TKM							
35	965234		DEMONTÁŽ VYHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAZCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČASTI	M							
36	965236		DEMONTÁŽ VYHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAZCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTI (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZAKLADNY) K LIKVIDACI	TKM							
37	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2							
38	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M							
39	921211		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ LEHKÉ KONSTRUKCE	M2							
40	921930		ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M							

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby : "Oprava vlečky Čakovice"

Název PS,SO : Oprava vlečky Čakovice

Datum zpracování : 26.04.2018

majitel HIM:

město Čakovice

5 707 578,38

Číslo stavby ZAK-2018-24

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8248xxx

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
							7	8	9	10
41	922402	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS							
42	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3							
43	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM							
44	965112	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAZCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S	M							
45	965321	ROZEBRÁNÍ PŘEJZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2							
46	965322	ROZEBRÁNÍ PŘEJZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI	TKM							
47	965441	ODPADŮ NEBO JINĚ URČENÉ MÍSTO)	KUS							
48	R-921930	ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÉHO	KUS							
49	R-999	KOLEJOVÉ ABSORBÉRY	M							
		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	M							
S		Celkem za 009	kpl							
		Ostatní konstrukce a práce:								



SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
Oprava vlečky Čakovice - opakované ZŘ	
2. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma:	Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.
Sídlo:	Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10
IČO:	25064461
Právní forma:	Komanditní společnost

Varianta 1: Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:

Název poddodavatele:	Dosta s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1696/36, 350 00 Cheb
IČO:	46887261
Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli:	Svařování kolejnic
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	NE





Oprava vlečky Čakovice

Harmonogram prací

Popis prací	den																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
Demontáže																					
Odkopávky																					
Železniční spodek																					
Železniční svršek																					
předšterkování																					
montáž kolejových polí																					
zašterkování + podbití																					
broušení kolejí																					

