# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **Oblastí nemocnice Příbram a.s.** | Rozpočet: EPS |
| Objekt : | **Areál 2 - budova H** | |

[redacted]

[redacted]

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

[redacted]

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **Oblastí nemocnice Příbram a.s.** | Rozpočet: EPS |
| Objekt : | **Areál 2 - budova H** | |

## Oblastí nemocnice Příbram a.s. SLP

***Areál 2 - budova H*** **DPS**

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

### Upozornění :

Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti veškerých specifikací stanovených v technické zprávě jednotlivých provoz. souborů, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné prohlídkou rekonstruovaného objektu a navazujícího okolí stavby. Ve specifikacích jsou jednotl. položky dodávky stanoveny jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a dlouhodobé hladké a bezchybné fungování.

Dále musí nabídkové ceny jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje.

Montáž a kompletační činnost představuje i veškeré úkony nutné pro úspěšné předání dodávky jako například příprava a vydání veškerých potřebných certifikátů, záručních listů a ostatních dokladů, provedení a zdokladování všech potřebných zkoušek, zprovoznění, očištění a umytí veškerých prvků dodávky atd.

Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému

Pozn.: Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace

[redacted]

| | |
|---|---|
| Celkem bez DPH | **2 982 995,30 Kč** |
| DPH 21% | 626 429,01 Kč |
| Celkem vč. DPH 21% | 3 609 424,31 Kč |

Příloha č. 2 ke SoD

# HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka: **„Rekonstrukce slaboproudu budovy H“**

Místo realizace: ONP, areál 2, pavilon H, Podbrdská 269, 261 01 Příbram V - Zdaboř

**Zahájení prací na díle:**

Do 10 pracovních dnů od podpisu „Smlouvy o dílo“ oběma smluvními stranami.

***Rozsah prací:***

- *Předání / převzetí staveniště (objednatel, zhotovitel), určení uzamykatelného prostoru pro ukládání materiálu na realizaci zakázky, dohodnutí uvolňování jednotlivých prostorů budovy pro instalační práce na zakázce;*
- *Obhlídka stavby a jednotlivých podlaží před zahájením montážních prací*
- *Instalace nosných materiálů pro uložení kabelových rozvodů SLP, EPS v jednotlivých podlažích;*
- *Instalace napájecích přívodů do míst osazení datových rozvaděčů a ústředen a ŘJ SLP technologií;*
- *Pokládky kabelových rozvodů pro SLP technologie;*
- *Pokládky kabelových rozvodů pro EPS, včetně propojení od ústředny EPS do míst kde budou zařízením ovládaná výstupy ústředny EPS;*
- *Osazení ústředny EPS, instalace požárních hlásičů a akustických sirén v jednotlivých podlažích budovy;*
- *Zapojení ústředny, programování a kontroly funkčnosti jednotlivých hlásičů a zařízení EPS;*
- *Instalace koncových zařízení SLP technologií po jednotlivých podlažích s následným průběžným oživováním;*
- *Přezkoušení funkčnosti EPS, provedení koordinačních zkoušek ovládaných zařízení výstupy ústředny EPS;*
- *Přezkoušení funkčnosti jednotlivých SLP systémů a odstranění případných nedostatků;*
- *Provedení výchozích revizí EPS a SLP, včetně zpracování revizních zpráv;*
- *Zaškolení obsluhy EPS a obsluh jednotlivých SLP technologií;*
- *Předání EPS a SLP systémů objednateli – předávacím protokolem.*

***Vzhledem ke zjištěním, že v průběhu realizace zakázky budou v objektu „H“ provozovány zde umístěná pracoviště objednatele, znamená to určitá omezení v průběhu prací na zakázce, takže je předpokládaná doba dokončení zakázky cca 3 měsíce.***

V Příbrami 25. února 2021

[redacted]

lus spol. s r.o.
1 Příbram III / 130
ax: 318 628 235
: CZ47052066