

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Provedení hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2021 – část č.5 okres Prachatice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/P/2021-5

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: [redacted] **dočasně pověřeným vedením organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: 387 021 010

Zástupci ve věcech technických:

Hlavní mostmistr: [redacted] tel.: 387 021 022, e-mail: [redacted]

Mostmistr závodu Prachatice: [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

2. Zhotovitel: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**
Sídlo: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
Zastoupen: **Ing. Vít Rybák – jednatel společnosti**
tel.: [redacted]
IČO: 25325680
DIČ: CZ 25325680

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25818, datum zápisu 29.1.1997

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vít Rybák tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Rybák tel.: [redacted]

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek na vybraných objektech na sil. II. a III. třídy v okr. Prachatice ve správě zadavatele.

Seznam dotčených mostů je uveden v Příloze této smlouvy.

Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 6221 v souladu s Metodickým pokynem z roku 2016 (metodický pokyn MD – OPK č.j. 130/2016-120-TV/8 ze dne 22. 11. 2016) dle podkladů a požadavků předaných objednatel (zadavatelem), tj. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 7/P/2021 ze dne 11. 2. 2021.

Mimo všeobecných podmínek uvedených v normě ČSN 73 6221 je z důvodu zachování kontinuity provádění prohlídek mostů nutné plnit následující požadavky:

- Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků je nutné provést stručné porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky.
 - Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu s mostmistrem doplní zhotovitel do protokolu prohlídky mostu navrhovaná opatření spolu s termínem dohodnutého splnění opatření. Navrhovaná opatření budou rozdělena podle stupně naléhavosti odstranění závady.
 - V případě zjištění závažných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě má zhotovitel povinnost neprodleně informovat správce objektu.
 - Kvalifikační stupeň objektu stanoví zhotovitel dle ČSN 73 6221/2011, zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci.
2. Předmětem smlouvy je zapsání prohlídky (provedené v souladu s přílohou B.2 ČSN 73 6221) včetně fotodokumentace do webové aplikace pro správu mostů JČK prostřednictvím přístupu, který bude zhotoviteli na vyžádání zaslán (pro každý most zvláště) příslušným mostmistrem závodu a kterým bude současně zpřístupněn mostní list konkrétního mostu. Součástí prohlídky bude stanovení předběžné ceny prací pro jednotlivá opatření zvláště (každé opatření bude odpovídat výlučně jednomu charakteru práce) a vytvoření výkazů výměr a to způsobem výběru a použitím položek z třídíku prací, který je součástí vyplňovaného formuláře v rámci webové aplikace pro správu mostů JČK. Součástí zpracované prohlídky mostu bude, přesně v souladu s článkem 7.1.2 ČSN 73 6221, barevná fotodokumentace
3. Změny zadání jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

III. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy předal, příp. předá k dispozici zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat za účelem řádného splnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dokumentaci v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů:
 - objednatel zapůjčí mostní list předmětných mostů, event. projektovou dokumentaci k nahlédnutí (pokud tuto dokumentaci zadavatel vlastní),
 - objednatel zapůjčí výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek
3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání

poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek mostů a právo zúčastnit se HPM.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín plnění: **do 30. 5. 2021**
2. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
4. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu § 2620 občanského zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. CENA

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **22. 2. 2021** činí:

Cena díla bez DPH..... **90 600,- Kč**
DPH 21%..... **19 026,-Kč**

Cena díla celkem..... 109 626,- Kč

V ceně je zahrnutý počet vyhotovení dokumentace dle čl. II., odst. 2. smlouvy. Samostatně budou účtovány objednatelům dodatečně vyžádané kopie, včetisky a náklady vyplývající z víceprací, dle skutečnosti.

2. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnou výší finančních prostředků, které jsou třeba k zaplacení ceny objednaného díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Realizované práce a dodávky budou objednatelům hrazeny na základě daňového dokladu-faktury po řádném, tj. včasném a bezvadném splnění (předání) kompletního díla.
2. Záloha na požadované práce nebude ze strany objednatelů zhotoviteli poskytována.

3. Faktura bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a § 11 zákona o účetnictví. Bude uveden úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, číslo smlouvy objednatele, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli za předpokladu, že bude splňovat všechny shora uvedené náležitosti. Konkrétní datum splatnosti bude na faktuře vyznačen.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se původní lhůta splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

VII. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dodáním kompletní studie. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech:
 - objednatel nepředal včas závazné podklady nebo neučinil rozhodnutí, která jsou podmínkou pro zhotovení díla,
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.
5. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku vystaven nový daňový doklad. Objednatel je oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Záruka za jakost - odpovědnost za vady:
 - a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, stanovenou dle ČSN 73 6221 s ohledem na stavební stav mostu, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- b) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle ujednání této smlouvy.
 - c) Reklamované vady díla odstraní zhotovitel neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jejich zjištění, nebo do jiného termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
 - d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
 4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem VIII.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
 5. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 7/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
7. Tato smlouva se sepisuje ve 2 identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzený výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Součástí smlouvy jsou:

Přílohy – Cenová nabídka zhotovitele s konkrétním seznamem mostů určených pro hlavní prohlídky v r. 2021 pro část č. 5.

V Českých Budějovicích, dne: 11-03-2021
za objednatele:



dočasně pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje




V Brně, dne: 22. 2. 2021
za zhotovitele:



Ing. Vít Rybák
jednatel

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.



Prachatice - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2021.

č/závod	evidenční číslo	místo	Staničení f provozn	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						rohlídk	oprav	řistu	Celkem
1 / PT	12252-1	Most přes potok Stružka u Grejnarova	0.224	Uspokojivý / Uspokojivý	10.7				
2 / PT	12252-3	Most přes potok u pily Dolní Chrástřany	3.194	Špatný / Uspokojivý	4.65				
3 / PT	12257-1	Most přes potok Melhutka - Třebanice	0	Bezvadný / Bezvadný	19.65				
4 / PT	12259-2	Most přes Zlatý potok u Nebahov	7.248	Bezvadný / Bezvadný	10.7				
5 / PT	14125-1	Most přes přepad rybníka - Dub	0.566	Špatný / Špatný	4.9				
6 / PT	14127-1	Most přes meliorační odpad u Husince	0.26	Velmi dobrý / Velmi dobrý	4.62				
7 / PT	14133-1	Most přes Záblatý potok - Záblatí	5.46	Dobry / Dobry	9.4				
8 / PT	14133-2	Most přes Blanici u Záblatí	5.946	Uspokojivý / Dobry	9.4				
9 / PT	14136-1	Most přes Černý potok - Blažejovice	0.052	Dobry / Dobry	3				
10 / PT	14136-5	Most přes potok u Cudrovic	4.295	Bezvadný / Bezvadný	6.5				
11 / PT	14141-2	Most přes Vltavu - Soumarský most	0.743	Dobry / Dobry	30.75				
12 / PT	14142-1	Most přes potok Řasnice v Hliništi	0.069	Uspokojivý / Uspokojivý	12				
13 / PT	14143-2	Most přes potok v Horní Vltavici	5.419	Dobry / Dobry	3				
14 / PT	142-007	Most přes lesní potok u Velkého Boru	25.262	Dobry / Dobry	3				
15 / PT	142-009	Most přes potok Třebáňka v Netolicích	28.112	Velmi dobrý / Dobry	9.4				
16 / PT	14213-4	Most přes potok v Tvrzích	4.253	Špatný / Uspokojivý	3.1				
17 / PT	14214-1	Most přes Dubský potok u Javornice	1.552	Uspokojivý / Uspokojivý	4.4				
18 / PT	14214-2	Most přes Černý potok u obce Dub	2.232	Špatný / Špatný	6				
19 / PT	143-002	Most přes Bělečský potok u Lomu PT	2.654	Dobry / Dobry	8.28				
20 / PT	143-003	Most přes Zlatý potok u Záhoří	10.675	Velmi dobrý / Dobry	8.07				
21 / PT	144-015	Most přes Chlumanský potok u Vl. Březi	14.731	Uspokojivý / Uspokojivý	3.8				
22 / PT	14410-2	Most přes potok v Zálezlech	6.286	Uspokojivý / Uspokojivý	7				
23 / PT	14415-1	Most přes luční potok u Hradčan	9.593	Uspokojivý / Uspokojivý	4				
24 / PT	1449-1	Most přes meliorační příkop u Chocholaté Lhoty	3.226	Dobry / Dobry	3.1				
25 / PT	145-021A	Most přes Křesánovský potok před Vimperkem	41.497	Dobry / Uspokojivý	4.25				
26 / PT	145-024	Most přes Pravětínský potok - Vimperk	0	Bezvadný / Bezvadný	6.94				
27 / PT	145-031	Most přes Blanici - Husinec	60.162	Bezvadný / Bezvadný	27.4				
28 / PT	145-035	Most přes Třebáňku v Netolicích	76.746	Dobry / Velmi dobrý	10.12				
29 / PT	14510-2	Most přes potok v Úbislavi	1.713	Uspokojivý / Uspokojivý	4				
30 / PT	14517-1	Most přes náhon - Mlýny	5.972	Špatný / Uspokojivý	3.2				
31 / PT	14519-2	Most přes Volyňku v Sudslavicích	5.549	Dobry / Dobry	10.3				
32 / PT	14521-3	Most přes Bořanovický potok v Bohumilicích	7.729	Dobry / Dobry	8.65				
33 / PT	14521-4	Most přes Volyňku v Bohumilicích	7.804	Dobry / Dobry	31				
34 / PT	14521a-1	Most přes potok Naháč - Trhonín	0.815	Dobry / Dobry	6.4				
35 / PT	14531-2	Most přes MK u Starých Prachatic	4.171	Bezvadný / Bezvadný	5.67				
36 / PT	14533-1	Most přes Zlatý potok, Vitějovice	9.794	Dobry / Dobry	15.55				
37 / PT	1634-3	Most přes potok Zadní Hamry	3.048	Uspokojivý / Dobry	6.1				
38 / PT	165-001	Most přes Luční potok před Zbytinami	1.555	Dobry / Dobry	3				
39 / PT	1652-1	Most přes Puchéřský potok v Arnoštově	2.759	Bezvadný / Bezvadný	4.44				
40 / PT	1652-2	Most přes Blanici v Arnoštově	2.953	Bezvadný / Bezvadný	9				
41 / PT	166-001	Most přes Křemžský potok	1.734	Velmi dobrý / Velmi dobrý	8				
42 / PT	167-006	Most přes Vltavu, Borová Lada	6.654	Uspokojivý / Uspokojivý	17.45				
43 / PT	167-011	Most přes Zelenohorský potok u Slatiny	11.666	Uspokojivý / Uspokojivý	13				
44 / PT	167-012	Most přes Račí potok u Račí	17.676	Bezvadný / Bezvadný	5.203				
45 / PT	1673-1	Most přes potok - Klášterec	1.185	Dobry / Dobry	6				
46 / PT	170-015	Most přes potok Spůlka u Langova mlýna	19.496	Špatný / Špatný	13.75				
						Celkem bez DPH	90600		
						Celkem včetně DPH	109626		

