

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-010/2021  
Stavba: Prostějov hl.n. – veřejné WC

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-010/2021

**Stavba:** Prostějov hl.n. – veřejné WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-010/2021	Prostějov Veřejné	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. – veřejné WC

Objekt:

**2-010/2021 - Prostějov Veřejné**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. – veřejné WC

Objekt:

**2-010/2021 - Prostějov Veřejné**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. – veřejné WC

Objekt:

**2-010/2021 - Prostějov Veřejné**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
1	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	3,000		0,00
2	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	9,000		0,00
3	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	4,100		0,00
4	K	721300961	Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých umyvadlo,nebo dřez	kus	3,000		0,00
5	K	721300962	Pročištění zápachových uzávěrek dvojitých klozetových vanových dřezových nebo pisoárových	kus	3,000		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
6	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
7	K	725113913	Přetěsnění manžety	kus	3,000		0,00
8	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
9	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
10	K	059002000	Index dle RS	soub	5 728,800		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1398234

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c651d3cf-c80a-49b9-96d7-fded59b032ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2021 08:50:00



5ec0f2b1-f2fa-45e4-911b-97ce354eff62