

Cenová nabídka

Objednávka č. : 21/633300064

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (PA 633180266)

TO : Přerov - Jih

Termín dodání: 30.6.2021

Místo : Kojetín - Tovačov

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>271 996,95</b>

**ZRN**

614	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	1,500		0,00
622	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	1,500		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 511,000		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00

**ZRN Celkem****0,00****VON**

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	58,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	0,000		0,00

**VON Celkem****0,00**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1398560

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d4968011-3ee2-44c5-9898-b6e7ea918034

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2021 10:16:00



dbed5583-dfd6-48c7-8ced-841ea84a78fe