

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- pročištění odvodnění
- dotahování upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	10,000
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,000
75	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
76	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
77	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
78	K	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	10,000
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000

88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
122	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	5,000
171	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	100,000
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	5,000
252	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	25,000
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	10,000
305	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	500,000
306	K	5908065110	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	kus	200,000
309	K	5908070010	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	0,200
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	500,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	1 000,000
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	75,000
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	75,000
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,000
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	25,000
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	50,000
332	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m	25,000
471	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	30,000
661	M	5958134044	<i>Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)</i>	<i>kus</i>	<i>150,000</i>
665	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	<i>kus</i>	<i>150,000</i>
667	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>500,000</i>
671	M	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
672	M	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>250,000</i>
673	M	5958134025	<i>Součásti upevňovací svěrka ŽS 4</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
677	M	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
687	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
690	M	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
693	M	5958107000	<i>Šroub spojkový M24 x 120 mm</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000
778	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	10,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000

795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

1 099 054,57

Žst. Bohumín Vrbice

66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	10,000
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,000
75	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
76	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
77	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
78	K	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	10,000
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
122	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	5,000
171	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	100,000
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	5,000
252	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	25,000
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	10,000
305	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	500,000
306	K	5908065110	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	kus	200,000
309	K	5908070010	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	0,200
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	500,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	1 000,000
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	75,000
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	75,000
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,000

328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	25,000
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	50,000
332	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m	25,000
471	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	30,000
661	M	5958134044	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)</i>	<i>kus</i>	<i>150,000</i>
665	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	<i>kus</i>	<i>150,000</i>
667	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>500,000</i>
671	M	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
672	M	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>250,000</i>
673	M	5958134025	<i>Součásti upevňovací svěrka ŽS 4</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
677	M	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
687	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
690	M	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>
693	M	5958107000	<i>Šroub spojkový M24 x 120 mm</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000
778	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	10,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

1 099 054,57

Trať Bohumín - Dětmarovice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	30,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	200,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	40,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	50,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	50,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
----	---	-----------	---	---	-------

178 967,69

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: .

Email:

Tel. číslo: .

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 377 076,83,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 9.3.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.3.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

-trať Bohumín - Dětmarovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 9. 3.2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1398759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9aebef79-240b-49ef-bb8e-adcfdce941ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2021 10:58:01



8e47b06a-7f57-4812-b915-9e6fae7011c3