

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín, PS Karviná, budou probíhat práce typu, mazání výhybek, kompletací ŽS4, naložení a přesun materiálu, údržba kol.č.20

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **4.525.607,14 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 11. 03. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 03. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ŽST Petrovice u Karviné, ŽST Český Těšín

žst. Český Těšín – mazání výhybek, kompletace ŽS4, naložení a přesun materiálu
žst. Louky nad Olší – mazání výhybek
žst. Petrovice u Karviné – údržba kol.č.20

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 08. 03. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1398502

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08e0f09a-43aa-4a94-a2cb-d4abc02cd37c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2021 09:57:01



d07186e7-ec5e-4d95-892a-1a00870cabe2