

Příkazník – akce Rekonstrukci stropní desky stanice metra Florenc C



CENOVÁ KALKULACE

Spolupráce a zajištění koordinace při dopracování DPS do podoby RDS a DSPS - 5.2.1	162 000,- Kč
Zajištění předání staveniště dle etapizace výstavby - 5.2.2	250 000,- Kč
Výkon TDS, zajištění koordinací; organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, převímacích řízeních; povolení k prozatímnímu užívání stavby/ke zkušebnímu provozu a zprovoznění dle etapizace výstavby – 5.2.3	8 455 000,- Kč
KOO BOZP – 5.2.4	1 080 000,- Kč
Majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace - 5.2.2	43 200,- Kč
Majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby (smlouvy o výpůjčce, převzetí/zpětné předání dotčených pozemků) – 5.2.2	43 200,- Kč
Zajištění aktivace stavby	100 000,- Kč
Zajištění kolaudace 5.2.5	100 000,- Kč
Případné geodetické práce – 5.2.2	5 000,- Kč
Případné smlouvy se správci sítí, výpůjčky, zábory apod.	10 000,- Kč
CENA CELKEM Kč bez DPH	10 248 400,- Kč