

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>06</b>	<b>Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž</b>
Rozpočet:	<b>1</b>	<b>Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž</b>

Objednatel:	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b> <b>Kojetínská 3666/64</b> <b>76701 Kroměříž</b>	IČO: <b>49451871</b> DIČ: <b>CZ49451871</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem</b> <b>Obchodní 1576</b> <b>768 61 Bystřice pod Hostýnem</b>	IČO: <b>46904051</b> DIČ: <b>CZ46904051</b>
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **0** CZK**

v Bystřici pod Hostýnem dne 22.02.2021

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	237,10000	0,00	0,00
2	113108412	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	237,10000	0,00	0,00
		1,0*(101,0+16,1+90,0)		207,10000		
		1,5*1,5+0,5*4,0+1,5*2,5		8,00000		
		22*1,0*1,0		22,00000		
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,10000	0,00	0,00
		(1,0+2*0,2)*1,5		2,10000		
4	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	1,50000	0,00	0,00
		1,0*1,5		1,50000		
5	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,20000	0,00	0,00
6	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,20000	0,00	0,00
		1,0*3,2		3,20000		
		1,0*1,0		1,00000		
7	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	16,00000	0,00	0,00
		16*1,0		16,00000		
8	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	2,00000	0,00	0,00
		2*1,0		2,00000		
9	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,00000	0,00	0,00
		7*1,0		7,00000		
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,25500	0,00	0,00
		0,15*1,0*21,7		3,25000		
11	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	277,28000	0,00	0,00
		1,0*(1,5+1,6)*20,8/2		32,24000		
		1,0*(1,6+1,52)*23,4/2		36,50000		
		1,0*(1,52+1,65)*38,3/2		60,71000		
		1,0*(1,65+1,6)*18,5/2		30,06000		
		1,0*(2,1+1,44)*58,8/2		104,08000		
		1,0*(1,44+1,6)*21,6/2		32,83000		
		1,0*(1,6+1,4)*32,8/2		49,20000		
		1,0*1,0*(2*1,58+3*1,59+1,56+1,52+2*1,57+2*1,54+3*1,6+1,61+1,65+1,64+2*1,63+1,83+1,67+1,44+1,47)		36,60000		
		dlažba : -0,25*1,0*1,5		-0,38000		
		asfalt : -0,45*(1,0*(101,0+16,1+90,0)+22*1,0*1,0)		-103,09000		
		beton : -0,35*(1,0*3,2+1,0*1,0)		-1,47000		
12	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	13,08750	0,00	0,00
		1,5*1,5*1,6+1,5*4,0*1,6/2		8,40000		
		2,5*1,5*2,21		8,29000		
		-0,45*(1,5*1,5+0,5*4,0+1,5*2,5)		-3,60000		
13	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	764,44000	0,00	0,00
		(1,5+1,6)*20,8		64,48000		
		(1,6+1,52)*23,4		73,01000		
		(1,52+1,65)*38,3		121,41000		
		(1,65+1,6)*18,5		60,13000		
		(2,1+1,44)*58,8		208,15000		
		(1,44+1,6)*21,6		65,66000		
		(1,6+1,4)*32,8		98,40000		

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$2*1,0*(2*1,58+3*1,59+1,56+1,52+2*1,57+2*1,54+3*1,6+1,61+1,65+1,64+2*1,63+1,83+1,67+1,44+1,47)$		73,20000		
14	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	764,44000	0,00	0,00
15	151101201	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	33,68000	0,00	0,00
		$4*1,5*1,6+4,0*1,6$		16,00000		
		$2*(2,5+1,5)*2,21$		17,68000		
16	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	33,68000	0,00	0,00
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	170,36750	0,00	0,00
		$277,28+13,0875-96,0-24,0$		170,37000		
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	290,36750	0,00	0,00
		$277,28+13,0875$		290,37000		
19	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	290,36750	0,00	0,00
20	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	170,36750	0,00	0,00
21	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	21,70000	0,00	0,00
22	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	240,00000	0,00	0,00
		$1,0*(234,0-17,0+23,0)$		240,00000		
23	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	21,70000	0,00	0,00
		$1,0*21,7$		21,70000		
24	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	21,70000	0,00	0,00
25	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	21,70000	0,00	0,00
26	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	290,36750	0,00	0,00
27	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	333,92030	0,00	0,00
		$1,96t/m3 : 1,96*170,3675$		333,92000		
28	M_100000	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	0,71610	0,00	0,00
		$0,033*21,7$		0,72000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
29	564851112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	237,10000	0,00	0,00
30	565151111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	237,10000	0,00	0,00
31	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	12,00000	0,00	0,00
32	599142111	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	371,00000	0,00	0,00
33	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	238,60000	0,00	0,00
		$1,0*1,5$		1,50000		
		$237,1$		237,10000		
34	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,20000	0,00	0,00
35	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	237,10000	0,00	0,00
36	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	237,10000	0,00	0,00
37	577141312	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	237,10000	0,00	0,00
		$1,0*(101,0+16,1+90,0)$		207,10000		
		$1,5*1,5+0,5*4,0+1,5*2,5$		8,00000		
		$22*1,0*1,0$		22,00000		
38	581121111	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	4,20000	0,00	0,00
		$1,0*3,2$		3,20000		
		$1,0*1,0$		1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (1,0+2*0,2)*1,5	m2	2,10000 2,10000	0,00	0,00
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	103,00000	0,00	0,00
41	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	264,31016	0,00	0,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>
42	141721101	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor. 1 - 4 V položce je započteno : - přesun mechanizace - provedení pilotního vrtu, - potřebné rozšíření vrtu, - vtažení potrubí, - svařování vtahovaného potrubí.	m	17,00000	0,00	0,00
43	722219191	Montáž souprav zemních 4+2+23	kus	29,00000 29,00000	0,00	0,00
44	857601101	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 3+1+1+23	kus	28,00000 28,00000	0,00	0,00
45	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000	0,00	0,00
46	857701101	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	2,00000	0,00	0,00
47	857701102	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	2,00000	0,00	0,00
48	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	23,00000	0,00	0,00
49	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 234-17	m	217,00000 217,00000	0,00	0,00
50	877241121U00	MTŽ tvar výkop tr PE sv DN 90 1+2+9+9+2+1	kus	24,00000 24,00000	0,00	0,00
51	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	23,00000	0,00	0,00
52	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	0,00	0,00
53	891241-nac	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	3,00000	0,00	0,00
54	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80 2+1	kus	3,00000 3,00000	0,00	0,00
55	891247-nac	Demontáž hydrantů podzemních	kus	3,00000	0,00	0,00
56	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	0,00	0,00
57	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	23,00000	0,00	0,00
58	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	234,00000	0,00	0,00
59	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 234,0+106,0+90,0	m	430,00000 430,00000	0,00	0,00
60	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových 6+23	kus	29,00000 29,00000	0,00	0,00
61	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000	0,00	0,00
62	899711122	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 234-17+23*1,0	m	240,00000 240,00000	0,00	0,00
63	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm2 234,0+2*23*1,0+2*1,5	m	283,00000 283,00000	0,00	0,00
64	27322617	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 80	kus	17,00000	0,00	0,00
65	27322619	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 100	kus	5,00000	0,00	0,00
66	28613088.M	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100	kus	2,00000	0,00	0,00
67	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	4,00000	0,00	0,00
68	28613126.M	Elektro T-kus d 90mm rovnoramenný	kus	1,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	286134112	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návín 100 m	m	23,00000	0,00	0,00
70	286134120	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 63x3,8 mm PN10 návín 100 m	m	106,00000	0,00	0,00
71	286136701	Trubka SafeTech RC voda SDR11 90x8,2 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	220,00000	0,00	0,00
72	286136757	Trubka Wavin TS voda SDR11 90x8,2 mm L=12 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	19,00000	0,00	0,00
73	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
74	28653765	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm	kus	9,00000	0,00	0,00
75	31947217	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 80	kus	9,00000	0,00	0,00
76	42200740	HAWLE poklop uliční těžký 1650 - voda	kus	23,00000	0,00	0,00
77	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	6,00000	0,00	0,00
78	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	4,00000	0,00	0,00
79	42228312	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	2,00000	0,00	0,00
80	422737411	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80, 1,25 m-voda	kus	2,00000	0,00	0,00
81	422737412	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80, 1,5 m-voda	kus	1,00000	0,00	0,00
82	42291460	Poklop AVK uliční hydrantový 7.2.15	kus	3,00000	0,00	0,00
83	42291515	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17	kus	3,00000	0,00	0,00
84	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	6,00000	0,00	0,00
85	422915502	Deska nosná ventilového poklopu	kus	23,00000	0,00	0,00
86	42293139	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	kus	23,00000	0,00	0,00
87	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m voda + plyn	kus	6,00000	0,00	0,00
				4+2	6,00000	
88	422935322	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16 voda + kanál	kus	1,00000	0,00	0,00
89	422935323	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16 voda + kanál	kus	2,00000	0,00	0,00
90	422935405	HAWLE 5050 - prodloužené patkové koleno 90° voda + kanál	kus	3,00000	0,00	0,00
91	552599939	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 80/80	kus	2,00000	0,00	0,00
92	552599943	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 100/80	kus	2,00000	0,00	0,00
93	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	9,00000	0,00	0,00
94	H-280000103216	Šoupátko domovní ISO D32/1 1/4"	kus	23,00000	0,00	0,00
95	H-525009005416	Navrtávací pas Haku 90/1 1/4"	kus	23,00000	0,00	0,00
96	H-632003203216	ISO spojka pro PE totrubí D32	kus	23,00000	0,00	0,00
97	H-810008000116	Závitová příruba DN80 s vnitřním 1" závitem	kus	1,00000	0,00	0,00
98	H-883001607000	Šrouby s maticí nerez M16/70	kus	40,00000	0,00	0,00
99	H-883001609000	Šrouby s maticí nerez M16/90	kus	128,00000	0,00	0,00
100	H-883001610000	Šrouby s maticí nerez M16/100	kus	16,00000	0,00	0,00
101	H-887301600000	Podložky nerez M16	kus	368,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>
102	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	96,00000	0,00	0,00
				1,0*0,4*(234,0-17,0+23,0)	96,00000	
103	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	24,00000	0,00	0,00
				1,0*0,1*(234,0-17,0+23,0)	24,00000	

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>0,00</b>
104	nc-01	Odběr a rozbor pitné vody	soub	1,00000	0,00	0,00
105	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00000	0,00	0,00
106	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
107	113106222	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	12,00000	0,00	0,00
108	979071122	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	12,00000	0,00	0,00
109	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	103,00000	0,00	0,00
110	919735113	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	371,20000	0,00	0,00
		2*(101,0+16,1+90,0)-103,0		311,20000		
		4*1,5+4*0,5+2*(1,5+2,5)		16,00000		
		22*2*1,0		44,00000		
111	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,40000	0,00	0,00
		2*3,2		6,40000		
		2*1,0		2,00000		
112	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,10000	0,00	0,00
		(1,0+2*0,2)*1,5		2,10000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
113	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	210,18723	0,00	0,00
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>
114	722130901	Zazátkování vývodu	kus	7,00000	0,00	0,00
115	722229105	Montáž vodovodních armatur, 1závit, 1"	kus	23,00000	0,00	0,00
116	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	23,00000	0,00	0,00
117	733170804	Demontáž potrubí z plastových trubek do d 50 mm vč. tvarovek	m	66,10000	0,00	0,00
		16*2,5+2*2,8+2*3,8+3*4,3		66,10000		
118	733170807	Demontáž potrubí do d 90 mm vč. tvarovek	m	202,00000	0,00	0,00
		106+96		202,00000		
119	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	66,10000	0,00	0,00
		16*2,5+2*2,8+2*3,8+3*4,3		66,10000		
120	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	202,00000	0,00	0,00
		106+96		202,00000		
121	877161121U00	MTŽ tvar výkop tr PE sv DN 32	kus	16,00000	0,00	0,00
122	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	6,00000	0,00	0,00
		2+4		6,00000		
123	891249111	Montáž navrtávacích pasů do DN 80	kus	23,00000	0,00	0,00
124	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,57002	0,00	0,00
125	H-350006500116	Navrtávací pas Haku 63/1"	kus	23,00000	0,00	0,00
126	28613431	Trubka PE100 32 x 3,0 mm náv	m	66,10000	0,00	0,00
127	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	4,00000	0,00	0,00
128	28653335.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 90 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
129	28655303	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	kus	16,00000	0,00	0,00
130	55113542.A	Kohout kulový 1" s vnějším závitem	kus	16,00000	0,00	0,00
131	55118113	Spojka přímá vnitřní závit 32x1" mosaz	kus	16,00000	0,00	0,00
132	nac55117220	Zátka mosazná 1"	kus	7,00000	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
133	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	251,86400	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
O:	01	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž
R:	1	Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
134	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 259,32000	0,00	0,00
135	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	251,86400	0,00	0,00
136	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	159,95000	0,00	0,00
137	979990104	Poplatek za skládku suti - beton	t	29,32190	0,00	0,00
138	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	62,59400	0,00	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
139	00511 R	Geodetické práce	soub	1,00000	0,00	0,00
		vytyčení, zaměření				
140	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00000	0,00	0,00
141	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
142	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
143	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0</b>

Poznámky uchazeče k zadání