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Smlouva o dílo

I. Smluvní strany 

1. Objednavatel :                         Obchodní akademie,Střední pedagogická škola a 
                                                      Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
                              adresa :          U Stadionu 486, 266 37  Beroun
                              zastoupený :   Ing. Jaroslavem Šturcem, ředitelem školy
                              IČO :              475 58 415
    Dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel :                       Milan Hájek-zednictví                      
                              adresa :   kpt.Jaroše 1048, 266 01  Beroun     
                              IČO :       67745351     
                              DIČ :       není plátcem DPH
    Dále jen „zhotovitel“

se dohodli na uzavření smlouvy o dílo.

II. Předmět smlouvy a podmínky plnění

    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební opravu sklepních prostor v budově školy v objektu Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové  zkoušky, U Stadionu 486, Beroun dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem.


III. Termíny plnění

1. Zhotovení opravy a malování tělocvičny, která je předmětem této smlouvy bude realizováno v následujícím období :
               zahájení               12.3.2021
               dokončení            20.3.2021
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději týden před zahájením 
    prací.

IV. Cena

1. Cena díla dle článku II. smlouvy je sjednána dle cenové nabídky a činí Kč  116.784,-. Tato cena je 
    konečná.

V. Financování a fakturování realizovaných prací

1. Podkladem pro placení služby je faktura se soupisem prováděných prací. 
    Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dojednanou cenu formou faktury, která bude 
    vystavena po dokončení provedených prací a předáním protokolu o odevzdání a převzetí  
    díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky uvedených 
    v předávacím protokolu stavby.
2. Faktura bude proplacena do 14 dnů po jejím obdržení. Dnem proplacení faktury se rozumí 
    den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
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4. Objednavatel  je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
     která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře 
     musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní 
     souhlasí  a že ji hodlá zaplatit.
5. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
    Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Prodlení  
    objednavatele se zaplacením faktury delším 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
    smlouvy.
6. Právo a povinnost vystavení faktury vzniká zhotoviteli dnem předání díla.

VI. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu plnění díla, má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 
    pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den z prodlení.
2. Při zpoždění úhrady faktury má zhotovitel právo účtovat objednavateli pokutu ve výši 
    0,05  % z fakturované částky za každý den prodlení. 

VII. Záruky a odpovědnost za vady

1.  Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od podepsání 
     protokolu o odevzdání a převzetí  díla.
2. Záruční doba u technologických dodávek je stanovena podmínkami výrobce.
3. Odpovědnost za vady vychází z Občanského zákoníku.
4. Záruční opravy nebudou prováděny v případě nedodržování smluvních závazků ze strany 
    objednavatele.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel vyzve objednavatele k prověření zakrývaných ploch (prací) zápisem do 
    stavebního deníku alespoň 4 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednavatel 
    v dohodnuté lhůtě 2 pracovních dnů, může zhotovitel pokračovat v provádění prací.
2. V případě, že zhotovitel zjistí jakoukoliv překážku, která by mohla ohrozit včasné 
    dokončení díla, oznámí to neprodleně objednavateli, aby mohla být bezodkladně 
    odstraněna.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle § 157 odst. 4 zák.č. 183/2006 Sb. v rozsahu 
    dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a poskytovat si vzájemně na základě žádostí uvedených 
    ve stavebním deníku při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla součinnost.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a  za 
    sledování i dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování 
    pořádku na pracovišti. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a  ve 
    stanovených  termínech.
5. Objednavatel má právo kontrolovat provádění prací podle zadání služby a má proto přístup    
    na všechna pracoviště zhotovitele včetně skladů, kde jsou uskladněny dodávky pro službu. 
    Informace o technologických postupech dodavatele se považují za důvěrné a objednavatel 
    se zavazuje  uhradit zhotoviteli škody způsobené vyzrazením jeho obchodního tajemství. 
    Veškeré připomínky k provádění prací sděluje zásadně  zástupcům zhotovitele, uvedeným 
    v této smlouvě. Na pracovníky provádějící přímo práce na stavbě se může obrátit pouze   
    v případě, že by prodlením vzniklým při jednání s odpovědnými zástupci mohlo dojít ke  
    vzniku velké škody. Je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
    pracujících na stavbě je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
    prací. V takovém případě toto jednání ihned oznámí odpovědným pracovníkům zhotovitele.
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6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu, provádět základní úklid na staveništi i na 
    místech dotčených jeho činností. Smluvní strany se dohodly, že se budou pravidelně  
    scházet na kontrolních dnech stavby.


IX. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednavatele k předání a převzetí díla. Objednavatel se 
    zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Povinnost dodat je splněna 
    řádným provedením opravy. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednavatele 
    v protokolu o převzetí.
2. Objednavatel není oprávněn odmítnout převzetí opravy  pro závady, jejichž původ je 
    v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
    v dohodnutém termínu.
3. Nedokončenou opravu není objednavatel povinen převzít.
4. Pokud vady brání uvedení stavby do provozu, nebude oprava převzata.
5. Zhotovitel sestaví protokol o převzetí opravy, který obsahuje zhodnocení prací – zejména  
    jejich jakosti, soupis zjištěných vad a nedodělků a opatření k jejich odstranění. Nedošlo-li 
    k dohodě, uvede objednavatel svoje stanovisko při potvrzování tohoto protokolu.


X. Zvláštní ujednání

1. Objednavatel uhradí zhotoviteli správní poplatky, pokud jejich zaplacení bylo pro další 
    postup prací nutné. Poplatky nebudou uhrazeny tehdy, pokud předmět jejich platby vznikl  
    nedbalostí zhotovitele
2. Účastníci nebudou brát zřetel na jednání s pracovníky smluvních stran, kteří nejsou uvedeni 
    v této smlouvě, ani korespondenci, která není výslovně adresována na uvedené pracovníky.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
    porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
4. Odstoupení od smlouvy je platné pouze tehdy, jestliže smluvní strana nejdříve marně 
    uplatňovala písemnou výzvou k nápravě a poskytla druhé smluvní straně k tomuto účelu 
    náhradní lhůtu v délce nejméně 10 pracovních dnů.
5. Objednavatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že 
    prováděné práce jsou přes písemné upozornění nekvalitní, nebo dochází opakovaně 
    k prodlení při jejich provádění a zhotovitel neprovedl nápravu. Odstupuje-li objednavatel 
    od smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit finanční částku připadající na již vykonanou část 
    díla po odpočtu svých pohledávek. Ostatní práva objednavatele s odstoupením od smlouvy 
    spojená tím nejsou dotčena.
6. Objednavatel uhradí zhotoviteli škody způsobené prostoji pracovníků a mechanizace, 
    pokud tyto prostoje budou objednavatelem vyvolané z důvodu neplnění smluvních ujednání 
    či jiných závazků dohodnutých a zapsaných ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednavateli nebo třetím osobám, pokud ke 
    vzniku došlo v důsledku provádění stavebních prací nebo v souvislosti s nimi. V takovém 
    případě je zhotovitel povinen vzniklé škody na vlastní náklad ihned odstranit.

XI. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
    závazku, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
    které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí 
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    mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku 
    dostát.

2. Strana postižená vyšší mocí je povinna do tří dnů druhou stranu o výsledku vyšší moci 
    písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.




XII. Závěrečná ujednání

1. Objednavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou pomoc pro zhotovení díla.
2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními 
    Občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, 
    odsouhlasenými a řádně podepsanými smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti datem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednavatel 
    obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.





V Berouně  dne 12.3.2021                                     V Berouně  dne 12.3.2021  







….................................................                           …........................................................
             Za objednavatele :                                                       Za zhotovitele :
      Ing.Jaroslav Šturc, ředitel školy                                          Hájek Milan            
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