

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210365

Stavba: Budova OŘ Brno, Kounicova - Oprava podlahy a výmalba kanceláře (p. Zikl)

KSO:
Místo: Brno, Kounicova

CC-CZ:
Datum: 23.02.2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Sežev facility

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Havlíčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			155 919,43
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	155 919,43	32 743,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	188 662,51
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210365

Stavba: Budova OŘ Brno, Kounicova - Oprava podlahy a výmalba kanceláře (p. Zikl)

Místo: Brno, Kounicova

Datum: 23.02.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel: Havlíčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

155 919,43

188 662,51

01	Oprava podlahy	104 930,96	126 966,46	STA
02	Výmalba kanceláře	27 962,69	33 834,85	STA
03	Budova OR Brno, Kounicova 26 - Oprava chodby z BOZP	23 025,78	27 861,19	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1399741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea3db3c2-ad65-40b2-9006-2c52b37b4050

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2021 07:44:00



44512bdf-a7e0-4dbc-ae8f-dc6b2423e946