
  

 

 

ING. JIŘÍ KOUDELKA projektová kancelář IK KONZULT    

                   
   IČO 04772547 

Město Chlumec 

Muchova 267 

Chlumec, 403 39  

  

Věc: Chlumec – Chodník ulice Skřivánčí, Etapa I a II, 
 

Na základě Vaší výzvy Vám předkládám cenovou nabídku na vypracování jednostupňové 
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu - dle předchozí 
zpracované studie z.č. 20 01 01 - v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby - tedy vč. 
podrobných soupisů prací i položkových rozpočtů dle Vyhl. č. 230/2011 Sb.  
  

Etapa 1 (Odhadované investiční náklady dle předchozí studie  1 122 000 Kč+DPH) 

Nabídková cena je stanovena na     109 000,- Kč + DPH  
( +Samostatné doměření území 12 300,- Kč+DPH)    
 

Výsledná cena se skládá z následujících položek: 

   DPS komunikace         66 000 Kč 

   DPS Veřejné osvětlení            6 000 Kč 

  Projektové práce         72 000 Kč 

 - činnost GP – 5,5% z nabídkové ceny projekčních prací    4 000 Kč 

 - Požární zpráva           3 000 Kč 

- IČ pro získání sloučeného územního a stavebního povolení       30 000 Kč       
Celkem (bez DPH)       109 000 Kč  

 DPH 21%          22 890 Kč 

 Celkem        131 890 Kč 

  

Součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky ani jiné případné náklady na studie, 
posudky a měření, které by mohly být požadovány v průběhu projednávání stavby.  

Etapa 2 (Odhadované investiční náklady dle předchozí studie  1 661 000 Kč) 

Nabídková cena je stanovena na     206 500,- Kč + DPH  
( +Samostatné doměření území 14 300,- Kč+DPH)   
 

Výsledná cena se skládá z následujících položek: 

  DPS komunikace        97 000 Kč 

  DPS náhradní výsadby        58 000 Kč 

- Projektové práce        155 000 Kč 

- činnost GP – 5,5% z nabídkové ceny projekčních prací     8 500 Kč 



  

-  Požární zpráva           3 000 Kč 

- IČ pro získání sloučeného územního a stavebního povolení       40 000 Kč       
Celkem (bez DPH)       206 500 Kč  

 DPH 21%          43 365 Kč 

 Celkem        249 865 Kč 

Součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky ani jiné případné náklady na studie, 
posudky a měření, které by mohly být požadovány v průběhu projednávání stavby.  

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je červen 2021. Datum dokončení 
prosinec 2021  

 
V Ústí nad Labem 14.1.2021                                                              Ing. Jiří Koudelka 

 

Podrobný rozpis cen je dokladován v následující příloze 

 
 


