

## SMLOUVA O DÍLO

### **Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace**

se sídlem Lidická 1880/50, 658 12 Brno

IČ: 00401803, DIČ: CZ00401803

příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem

zastoupená: Janem Ondrouškem, ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

### **Radek Neumann**

se sídlem Havírna 474/12 66491 Oslavany

IČ: 71804374 DIČ: CZ7304103807

zastoupená: Radek Neumann, jednatel

kontaktní osoba: Radek Neumann

(dále jako „Zhotovitel“)

dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

### **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem Smlouvy je **kompletní výměna nízkých lanových překážek a servisní práce dle revizní zprávy 2021** (dále jen „Dílo“).
2. Detailní specifikace Díla je uvedena ve dvou přílohách včetně položkového rozpočtu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

### **2. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Termín realizace Díla bude probíhat od 20.3. 2021 do 20.4. 2021
3. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.
4. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,1% z Ceny díla za každý den prodlení.

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Dílo byla dohodnuta ve výši **64.756,- Kč bez DPH**. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH.
2. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému dodání Díla.
3. Objednatel uhradí Cenu za Dílo na základě řádného daňového dokladu - faktury, vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury bude 14 dnů.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,1% z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.
5. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Na základě ústní dohody, bez dodatku, je možné sjednat takovéto práce v rozsahu do 5 % stanovené Ceny.

### 4. ZÁRUKA, ODSTRANĚNÍ VAD

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
2. Záruční lhůta je stanovena v délce 48 měsíců.
3. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady odstranit ve lhůtě do 21 dnů od data jejich oznámení Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.

### 5. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nepoškodil ani jinak neznehodnotil majetek ve vlastnictví třetích osob, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatel.
3. Zhotovitel nemá právo přenechat provádění Díla třetím osobám (poddodavatelům).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně všech případných dodatků v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouvu v Registru smluv uveřejní Objednatel.

## 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Změna Smlouvy je možná jen prostřednictvím písemného dodatku, odsouhlaseného a podepsaného oběma Smluvními stranami.
2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V                      dne



.....  
zástupce Objednatele

V Oslavanech      dne      15.3.2021



.....  
zástupce Zhotovitele

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>LC Brno - servisní práce</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Položky</b>				
		sloup K7 (skok) - výměna prken za modřínová	celkem	1,00	300,00	300,00
		přeskok - výměna rozpěrného trámku	celkem	1,00	600,00	600,00
		jakubův žebřík - podpěrná konstrukce z trámků	celkem	1,00	1 500,00	1 500,00
		věž horní patro plošina z věže - výměna prken za modřínová	celkem	1,00	300,00	300,00
		<b>věž horní patro záchytné sítě (pokud budou odřezky, věnujeme zdarma)</b>	<b>celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
		překážka cik cak - doplnění, výměna nášlapů	celkem	1,00	600,00	600,00
		volné trámky - výměna prostředního trámku	celkem	1,00	336,00	336,00
		most indiana jonese - výměna všech desek	celkem	1,00	2 400,00	2 400,00
		letající ostrůvky - výměna špatných nášlapových desek	celkem	1,00	240,00	240,00
		Montáž	celkem	1,00	15 360,00	15 360,00
		Doprava	celkem	1,00	1 800,00	1 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Položky</b>				<b>25 836,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>LC Brno - nové LP</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Položky</b>				
1		Šalina	celkem	1,00	2 269,00	2 269,00
2		Malé ráhno	celkem	1,00	3 463,00	3 463,00
3		Záhadný kříž	celkem	1,00	1 512,00	1 512,00
4		Žebříky	celkem	1,00	9 091,00	9 091,00
5		Kříž	celkem	1,00	2 448,00	2 448,00
6		Šlina trenžér	celkem	1,00	2 149,00	2 149,00
7		Kříž Trenažér	celkem	1,00	1 248,00	1 248,00
8		Volná uzda	celkem	1,00	1 176,00	1 176,00
		Doprava	celkem	1,00	2 400,00	2 400,00
		Montáž a dokumentace	celkem	1,00	13 200,00	13 200,00
			celkem	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Položky</b>				<b>38 956,00</b>