

## OBJEDNÁVKA č. : 6/17/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 28829913 , DIČ: CZ28829913

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378

539 44 Proseč

Popis objednávky :

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hřiště pro pétanque dle projektové dokumentace Park v lokalitě Mánesova, F1-04 - Hřiště pro pétanque. Předmětem dodávky i zpracování pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v elektronické a 2x v listinné podobě.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

· projektová dokumentace pro provedení stavby č. zak. P3412 z XI.13 zpracovaná projekční firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851 (příloha č. 2 zadávací dokumentace),

· stavební povolení ze dne 7.8.2013, č.j.: MP/14741/2013/SÚ/K (příloha zadávací dokumentace)

Termín ukončení plnění veřejné zakázky (předání a převzetí díla): do 10.5.2016

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání (převzetí) staveniště (stavby). Vybraný dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště.

Místo plnění

Lokalita Mánesova v Poličce dle situace, která je součástí projektové dokumentace. Lokalita se nachází na pozemku parc.č. 5454/1 v katastrálním území Polička. Veškeré dotčené pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele.

Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky splňovat a prokázat své kvalifikační předpoklady doklady osvědčujícími oprávnění k podnikání, jakož i odbornou způsobilost.

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Tato cena je nejvýše přípustná, kterou není možno překročit a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla, tedy zejména:

· náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,

· zábory veřejného prostranství

· dodávku elektřiny, vodné a stočné,

- ..... odvoz a likvidaci odpadů,
- ..... poplatky za skládky,
- ..... náklady na používání strojů,
- ..... služby střežení staveniště,
- ..... úklid staveniště a přilehlých ploch,
- ..... dopravní značení vč. přenosného dopravního značení a zajištění příslušných rozhodnutí,
- ..... náklady na vytýčení inženýrských sítí a hranic stavby,
- ..... zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a rozhodnutí o uzavírce ulice pro dopravu (provoz chodců a přístup do provozoven musí být zachován)
- ..... náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- ..... náklady na schvalovací řízení,
- ..... převod práv,
- ..... pojištění,
- ..... bankovní garance,
- ..... daně, cla, správní poplatky,
- ..... provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- ..... zabezpečení prohlášení o shodě,
- ..... certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- ..... náklady související se skládkováním suti a zeminy,
- ..... dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření, která bude předána objednateli v počtu 2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
- ..... pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu
- ..... další výdaje spojené s realizací stavby.

Při nesouladu uvedených údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení nabídky použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí:

- údaje uvedené na Krycím listu nabídky
- údaje uvedené v dalších částech nabídky.

Podmínky překročení nabídkové ceny:

- a) Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínky, že před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- b) Případné vícepráce či méněpráce budou muset být před jejich provedením, odsouhlaseny zadavatelem, řešeny dodatkem k objednávce a teprve poté realizovány.

Obchodní podmínky...

záruční lhůta za provedené dílo v délce 60 měsíců

zálohy nebudou poskytovány

vystavení faktury po dokončení díla

splatnost faktury nejméně 15 dní od jejího vystavení

smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

| Předmět objednávky                                    | Množství | Jednotka | Předp.cena s DPH(Kč) |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 1.Park v lokalitě Mánesova, F1-04 Hřiště pro pétanque | 1        | ks       | 203 009,67           |
| Celkem vč. DPH                                        |          |          | 203 009,67           |

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 20. 2. 2017

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci posílejte na [epodatelna@policka.org](mailto:epodatelna@policka.org)

.....  
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:


datum: 2.3.2017

podpis, razítko:

**P-GROUP.cz s.r.o.**  
secká 378, 539 44 Proseč  
288 29 913 DIČ: CZ28829913  
Tel.: 775 109 795 ③  
[www.pp-group.cz](http://www.pp-group.cz)

*Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.*

# ROZPOČET - příloha objednávky města Poličky č. 6/17/02

|                              |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rozpočet                     | 1               |                                                                                                                                                                                                          | Hřiště pro petanque - stavební práce | JKSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Objekt                       | F-1-04          |                                                                                                                                                                                                          | Název objektu                        | SKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                          | HŘIŠTĚ PRO PETANQUE                  | Měrná jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Stavba                       | R0314           |                                                                                                                                                                                                          | Název stavby                         | Počet jednotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                          | Park v lokalitě Mánesova             | Náklady na m.j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Projektant                   | APOLO CZ s.r.o. |                                                                                                                                                                                                          |                                      | Typ rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Objednatel                   | Město Polička   |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Dodavatel                    |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      | Zakázkové číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Rozpočtoval                  | APOLO CZ s.r.o. |                                                                                                                                                                                                          |                                      | Počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Název                        |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| HSV                          |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| PSV                          |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| MON                          |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Vedlejší náklady             |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ostatní náklady              |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Celkem                       |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 776,59 |
| Vypracoval                   |                 | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                           |                                      | Za objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Jméno :                      |                 | Jméno :                                                                                                                                                                                                  |                                      | Jméno :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Datum :                      |                 | Datum :                                                                                                                                                                                                  |                                      | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                              |                 | <b>PP-GROUP.cz s.r.o.</b><br>Pasecká 378, 539 44 Proseč<br>IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913<br>Tel.: 775 109 795 ③<br> |                                      | <br>Datum : 20.2.2017<br><br>572 11 POLIČKA<br> |            |
| Podpis :                     |                 | Podpis:                                                                                                                                                                                                  |                                      | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Základ pro DPH               |                 | %                                                                                                                                                                                                        |                                      | 0,00 CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| DPH                          |                 | 0 %                                                                                                                                                                                                      |                                      | 0,00 CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Základ pro DPH               |                 | %                                                                                                                                                                                                        |                                      | 167 776,59 CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| DPH                          |                 | 21 %                                                                                                                                                                                                     |                                      | 35 233,08 CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Zaokrouhlení                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      | 0,00 CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>203 009,67 CZK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

## Popis :

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou uvedené typy výrobků nebo materiálů pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem je možné použít i jiný výrobek stejné kvality. Položkový rozpočet je zpracován v souladu s vyhl.č.230/2012.

|          |                                |                                      |   |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stavba : | R0314 Park v lokalitě Mánesova | Rozpočet :                           | 1 |
| Objekt : | F-1-04 HŘIŠTĚ PRO PETANQUE     | Hřiště pro petanque - stavební práce |   |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl |                                                                           | Typ dílu |  | Celkem     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|
| 1            | Zemní práce                                                               | HSV      |  | 6 768,15   |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání                                              | HSV      |  | 12 479,67  |
| 5            | Komunikace                                                                | HSV      |  | 43 096,35  |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci                                            | HSV      |  | 26 985,83  |
| 99           | Staveništní přesun hmot                                                   | HSV      |  | 9 489,57   |
| 711          | Izolace proti vodě                                                        | PSV      |  | 867,22     |
| 762          | Konstrukce tesařské                                                       | PSV      |  | 36 598,05  |
| 783          | Nátěry                                                                    | PSV      |  | 1 491,75   |
|              | Ostatní náklady k plnění zakázky dle čl. IX.2 poptávky a zad. dokumentace |          |  | 30 000,00  |
|              | CELKEM OBJEKT                                                             |          |  | 167 776,59 |

## Slepý rozpočet

|    |        |                                      |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | R0314  | Park v lokalitě Mánesova             |
| O: | F-1-04 | HŘIŠTĚ PRO PETANQUE                  |
| R: | 1      | Hřiště pro petanque - stavební práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství                                                 | cena / MJ | celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                          |           | 6 768,15  |
| 1    | 132201101R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3<br>základy - ohraničení hřiště : (5,65*2+13,85*2)*0,4*0,4<br><br>odvodňovací rýha : (5,0*0,4*0,95)<br>dvoulinka ze žulové kostky - vlnovka : (15,0*0,3*0,3)<br>dvoulinka ze žulové kostky - ohraničení plochy pro lavičky : (2,2+0,6*2)*0,3*0,3*2 | m3 | 10,10200<br>6,24000<br><br>1,90000<br>1,35000<br>0,61200 | 105,00    | 1 060,71  |
| 2    | 132201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10,10200                                                 | 15,00     | 151,53    |
| 3    | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 10,10200                                                 | 120,00    | 1 212,24  |
| 4    | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 10,10200                                                 | 66,00     | 666,73    |
| 5    | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 10,10200                                                 | 12,00     | 121,22    |
| 6    | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním<br>odvodňovací rýha : (5,0*0,4*0,85)                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,70000<br>1,70000                                       | 155,00    | 263,50    |
| 7    | 181101111R00  | Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně<br>hřiště : (5,65*14,65)<br>odvodňovací rýha : (5,0*0,4)<br>dvoulinka ze žulové kostky - vlnovka : (15,0*0,3)<br>dvoulinka ze žulové kostky - plochy pro lavičky : (2,2*0,8)*2                                                                      | m2 | 92,79250<br>82,77250<br>2,00000<br>4,50000<br>3,52000    | 25,00     | 2 319,81  |
| 8    | 583318004R    | Kamenivo těžené frakce 16/32<br>odvodňovací rýha : 5,0*0,4*0,85*2,0*1,1                                                                                                                                                                                                                         | T  | 3,74000<br>3,74000                                       | 260,00    | 972,40    |
| Díl: | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                          |           | 12 479,67 |
| 9    | 212971110R00  | Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5<br>odvodňovací rýha : (5,0*0,4)*2+(5,0*2+0,4*2)*0,85                                                                                                                                                                                           | m2 | 13,18000<br>13,18000                                     | 25,00     | 329,50    |
| 10   | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20<br>základy - ohraničení hřiště : (5,65*2+13,85*2)*0,4*0,3<br><br>dvoulinka ze žulové kostky - vlnovka : (15,0*0,3*0,1)<br>dvoulinka ze žulové kostky - ohraničení plochy pro lavičky : (2,2+0,6*2)*0,3*0,1*2                                              | m3 | 5,33400<br>4,68000<br><br>0,45000<br>0,20400             | 2 150,00  | 11 468,10 |
| 11   | 69366199R     | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>odvodňovací rýha : 13,18*1,15                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,15700<br>15,15700                                     | 45,00     | 682,07    |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                          |           | 43 096,35 |
| 12   | 564211111R00  | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm<br>vrchní vrstva - kopaný písek bez větších zrn : (5,0*14,0)                                                                                                                                                                                   | m2 | 70,00000<br>70,00000                                     | 70,00     | 4 900,00  |
| 13   | 564851111R00  | Podklad ze štěrku dle tloušťky po zhutnění tloušťky 15 cm<br>(5,0*14,0)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 70,00000<br>70,00000                                     | 110,00    | 7 700,00  |
| 14   | 564871111R00  | Podklad ze štěrku dle tloušťky po zhutnění tloušťky 25 cm<br>(5,65*14,65)                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 82,77250<br>82,77250                                     | 150,00    | 12 415,88 |
| 15   | 567122111R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm<br>(5,0*14,0)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 70,00000<br>70,00000                                     | 230,00    | 16 100,00 |
| 16   | 591211111R00  | Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm<br>plocha pro lavičky : (1,8*0,6)*2                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,16000<br>2,16000                                       | 305,00    | 658,80    |
| 17   | 58380129R     | Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná ltř. 1t=4,0m2<br>2,16*1,05/4                                                                                                                                                                                                                               | T  | 0,56700<br>0,56700                                       | 2 331,00  | 1 321,68  |
| Díl: | 91            | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                          |           | 26 985,83 |
| 18   | 915495111R00  | Osazení desek, bílý beton, do kamen.těž., š. 12 cm<br>ohraničení herní plochy - plastový profil : (3,0*2+12,0*2)                                                                                                                                                                                | m  | 30,00000<br>30,00000                                     | 215,00    | 6 450,00  |
| 19   | 916161111R00  | Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou<br>dvoulinka ze žulové kostky - vlnovka : 15,0*2                                                                                                                                                                                                | m  | 43,60000<br>30,00000                                     | 255,00    | 11 118,00 |

|      |              |                                                                                                    |     |                      |          |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|
|      |              | dvoulinka ze žulové kostky - ohraničení plochy pro lavičky<br>: (2,2+0,6*2)*2*2                    |     | 13,60000             |          |           |
| 20   | 28324551R    | Základ plotový lehký TRAPLAST dl. 1,2 m šedý<br>30,0/1,2+2                                         | kus | 27,00000<br>27,00000 | 250,00   | 6 750,00  |
| 21   | 58380129R    | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2<br>43,6*0,1*1,05/4                              | T   | 1,14450<br>1,14450   | 2 331,00 | 2 667,83  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                            |     |                      |          | 9 489,57  |
| 22   | 998222012R00 | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                                      | t   | 111,64201            | 85,00    | 9 489,57  |
| Díl: | 711          | Izolace proti vodě                                                                                 |     |                      |          | 867,22    |
| 23   | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků<br>(5,65*2+14,65*2)*0,6                        | m2  | 24,36000<br>24,36000 | 13,00    | 316,68    |
| 24   | 28323115R    | Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm<br>24,36*1,1                                         | m2  | 26,79600<br>26,79600 | 20,00    | 535,92    |
| 25   | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                   | t   | 0,00731              | 2 000,00 | 14,62     |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                |     |                      |          | 36 598,05 |
| 26   | 762085120R00 | Hoblování viditelných částí krovu dvoustranné<br>ohraničení hřiště : (5,5*2+14,0*2)                | m   | 39,00000<br>39,00000 | 35,00    | 1 365,00  |
| 27   | 762712150R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2<br>ohraničení hřiště : (5,5*2+14,0*2)              | m   | 39,00000<br>39,00000 | 185,00   | 7 215,00  |
| 28   | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce                                                         | m3  | 3,21750              | 350,00   | 1 126,13  |
| 29   | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB                                                         | m3  | 3,21750              | 2 310,00 | 7 432,43  |
| 30   | 60501Rpol    | Hranol 250x300 mm dub<br>39,0*0,25*0,3*1,1                                                         | m3  | 3,21750<br>3,21750   | 5 895,00 | 18 967,16 |
| 31   | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                 | t   | 0,24617              | 2 000,00 | 492,34    |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                             |     |                      |          | 1 491,75  |
| 32   | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování<br>ohraničení hřiště : (5,5*2+14,0*2)*(0,25+0,2) | m2  | 17,55000<br>17,55000 | 85,00    | 1 491,75  |