

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Malešov, žst. - výpravní budova

zakázka: E211JZPB4A00

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

10.3.2021 08:48

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 31.07.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 589 943,05

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava výpravní budovy v žst. Malešov		1,000	1 589 943,05

Pokračování je na straně 2
Přílohy: 1

Záruční doba: Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 10.03.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu výpravní budovy, žst. Malešov v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: XXXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-003(4)
Stavba: Žst. Malešov - oprava výpravní budovy

KSO:
Místo: Malešov

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 589 943,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-003(4)

Stavba: Žst. Malešov - oprava výpravní budovy

Místo: **Malešov**

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 589 943,05	1 589 943,05
20404-003(4)	Žst. Malešov - oprava výpravní budovy	1 589 943,05	1 589 943,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Malešov - oprava výpravní budovy

KSO:

Místo: Malešov

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 589 943,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Malešov - oprava výpravní budovy

Místo: Malešov

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OR Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žst. Malešov - oprava výpravní budovy

Místo: Malešov

Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	45,580		0,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,900		0,00
3	K	11320211R	Příplatek za žulový obrubník	m	14,900		0,00
4	K	131213101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,600		0,00
5	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,258		0,00
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500		0,00
7	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,700		0,00
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	7,200		0,00
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	7,200		0,00
10	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2,700		0,00
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2,700		0,00
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,819		0,00
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,247		0,00
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,195		0,00
15	K	174151101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,447		0,00
D	2		Zakládání				0,00
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,200		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
17	K	317235511	Doplnění říms z cihelných příčkových na MC vyložených do 300 mm	m	21,200		0,00
18	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,104		0,00
19	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,032		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	2,200		0,00
21	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,200		0,00
22	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,200		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
23	K	564720012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm	m2	3,180		0,00
24	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	45,580		0,00
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,180		0,00
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3,275		0,00
27	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	45,580		0,00
28	M	592480R	dlažba ALMA HBB 400x400x40mm	m2	46,947		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
29	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	144,698		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,356		0,00
31	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	60,090		0,00
32	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	81,520		0,00
33	K	621R	Začištění podlah v místě stávajícího prahu	m	2,200		0,00
34	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	71,675		0,00
35	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	71,675		0,00
36	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,675		0,00
37	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	8,400		0,00
38	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	8,820		0,00
39	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	25,120		0,00
40	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	26,376		0,00
41	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	73,200		0,00
42	M	56284232	omítník PVC tl omítky tl 8mm	m	76,860		0,00
43	K	622311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,246		0,00
44	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	71,675		0,00
45	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	3,980		0,00
46	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	1,200		0,00
47	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	110,920		0,00
48	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,015		0,00
49	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	75,175		0,00
50	K	637211311	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm na MC 10	m2	11,500		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

51	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	5,000		0,00
52	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	5,075		0,00
53	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000		0,00
54	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000		0,00
55	K	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000		0,00
56	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	2,000		0,00
57	K	893811112	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m	kus	1,000		0,00
58	M	56230518	šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 1.2/1.2/1.2 m	kus	1,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		0,00
60	M	4044560R	Tabule se směrem jízdy vlaků - dodá objednatel	kus	1,000		0,00
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		0,00
62	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m - dodá objednatel	kus	1,000		0,00
63	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,500		0,00
64	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,000		0,00
65	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000		0,00
66	M	7491013R1	odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný 3 panely z drážkového plechu, objem nádoby 45l	kus	1,000		0,00
67	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	1,000		0,00
68	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000		0,00
69	M	74910100R	lavička s opěradlem, konstrukce - kov, sedák, opěradlo - dřevo	kus	4,000		0,00
70	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	16,000		0,00
71	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	37,150		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 114,500		0,00
73	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	37,150		0,00
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	37,150		0,00
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 114,500		0,00
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	37,150		0,00
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,810		0,00
78	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	6,000		0,00
79	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	6,000		0,00
80	K	94921111R	Dodávka a montáž fošen pro zabazpečení střechy garáže vč. odstranění	m2	10,000		0,00
81	K	952901101	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2	m2	1,080		0,00
82	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	9,094		0,00
83	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	4,840		0,00
84	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	141,350		0,00
85	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	141,350		0,00
86	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	25,200		0,00
87	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	23,200		0,00
88	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	11,600		0,00
89	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,324		0,00
90	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,390		0,00
91	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,150		0,00
92	K	962R	Zaslepení komínu	kus	1,000		0,00
93	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	2,200		0,00
94	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	4,840		0,00
95	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,080		0,00
96	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	4,840		0,00
97	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
98	K	972054141	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		0,00
99	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	71,195		0,00
100	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	3,980		0,00
101	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	3,980		0,00
102	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	3,980		0,00
103	K	98514211R	Příprava pro označovač jízdének	soubor	1,000		0,00

D	997		Přesun sutě				0,00
104	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	37,449		0,00
105	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,449		0,00
106	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	337,041		0,00
107	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,182		0,00
108	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,092		0,00
109	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,016		0,00
110	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,123		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	8,405		0,00
112	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	19,752		0,00
113	K	99722R1	Likvidace laviček	kus	5,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
114	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	37,590		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
115	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	4,000		0,00
116	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
117	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	10,000		0,00
118	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	10,000		0,00
119	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000		0,00
120	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	20,000		0,00
121	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	120,000		0,00
122	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,120		0,00
123	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm ² (CYKYLo)	m	470,000		0,00
124	M	PKB.71103R	CYKY-J 5x10	km	0,024		0,00
125	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,360		0,00
126	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,180		0,00
127	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální	kus	10,000		0,00
128	M	34535000	spínač jednólový, řazení 1	kus	10,000		0,00
129	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
130	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	10,000		0,00
131	K	741316813	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	5,000		0,00
132	K	741371004R	Montáž svítidlo zářivkové výložníkové Modus	kus	4,000		0,00
133	M	34844471	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm	kus	4,000		0,00
134	M	34848110	svítidlo venkovní výložníkové 1x36W	kus	4,000		0,00
135	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
136	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	40,000		0,00
137	M	34571R	ohebná trubka vnitřní průměr 18,5 mm	m	42,000		0,00
138	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	5,000		0,00
139	M	345715R	krabice KOPOS KO 125 E2790	kus	5,000		0,00
140	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,005		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
141	K	751398019R	Oprava mřížky odvětrání	ks	1,000		0,00
142	K	7517911R1	Příprava na klimatizaci (odvod kondenzátů + přívod elektro vč. ijištění)	soubor	1,000		0,00
143	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%			0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
144	K	76205115R	Vyrovnání a příprava stávajících krovů pro novou krytinu	m	97,734		0,00
145	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m ³	1,283		0,00
146	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm ²	m	41,855		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	762332132	Montáž vázaných křívků pravidelných z hraněného žeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	41,855		0,00
148	M	60512130	hranol stavební žezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m ³	0,804		0,00
149	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m ²	31,940		0,00
150	M	61191177	palubky obkladové SM profil klasický 15x121mm A/B	m ²	31,940		0,00
151	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m ²	32,264		0,00
152	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m ²	124,584		0,00
153	M	60514114	žezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	0,464		0,00
154	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	139,518		0,00
155	M	60514114	žezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	0,335		0,00
156	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m ²	249,168		0,00
157	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	1,850		0,00
158	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

159	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m ²	13,400		0,00
160	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m ²	26,800		0,00
161	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

162	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m ²	56,392		0,00
163	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	16,060		0,00
164	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	14,920		0,00
165	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m ²	2,000		0,00
166	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	33,800		0,00
167	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000		0,00
168	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m ²	56,392		0,00
169	K	764212406	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 500 mm	m	16,060		0,00
170	K	764216601	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	1,200		0,00
171	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	14,920		0,00
172	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m ²	0,700		0,00
173	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	33,800		0,00
174	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		0,00
175	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	10,000		0,00
176	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

177	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	23,200		0,00
178	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	23,200		0,00
179	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m ²	124,584		0,00
180	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	11,600		0,00
181	K	765113017	Krytina keramická drážková maloformátová glazovaná sklonu do 30° na sucho	m ²	124,584		0,00
182	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	23,200		0,00
183	K	765113323	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím pásem s kartáčem	m	11,600		0,00
184	K	765113561	Krytina keramická štítová hrana na sucho závětrnou lištou	m	10,740		0,00
185	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m ² pro keramickou krytinu	kus	1,000		0,00
186	M	59660223	vikýř univerzální 450x730mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	124,584		0,00
188	M	28329036	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150a/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	137,042		0,00
189	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	139,620		0,00
190	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	m	153,582		0,00
191	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	1,000		0,00
192	M	28329320	<i>fólie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121a/m2</i>	m2	0,649		0,00
193	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	11,600		0,00
194	M	28329320	<i>fólie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121a/m2</i>	m2	6,670		0,00
195	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	124,584		0,00
196	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	124,584		0,00
197	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	3,000		0,00
198	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%			0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

199	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000		0,00
200	M	55347585	<i>schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 130x70cm</i>	kus	1,000		0,00
201	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000		0,00
202	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000		0,00
203	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	9,094		0,00
204	M	61140053R1	<i>okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo 1160*1960 dvoukřídlové dekor na vnější straně zlatý dub</i>	ks	4,000		0,00
205	M	61140053R2	<i>Příplatek za bezpečnostní sklo Connex</i>	ks	4,000		0,00
206	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	2,000		0,00
207	M	61140049R1	<i>okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo 600*900 jednokřídle, dekor na vnější straně zlatý dub</i>	ks	2,000		0,00
208	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	2,000		0,00
209	M	6117313R	<i>dveře plastové 1100*2200, 1/3 prosklené vč. kování, dekor na vnější straně zlatý dub</i>	kus	2,000		0,00
210	M	6117313R1	<i>Příplatek za bezpečnostní sklo Connex</i>	kus	2,000		0,00
211	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000		0,00
212	M	61144402	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm</i>	m	1,200		0,00
213	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	2,000		0,00
214	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000		0,00
215	M	61144402	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm</i>	m	4,640		0,00
216	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	4,000		0,00
217	K	766811R	Montáž a dodání kuchyňských linek délky 1,8m vč. vrchních skříněk 0,4m a pracovní desky+ dřez, průtokový ohřivač a baterie vč. likvidace stávající	kus	1,000		0,00
218	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

219	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	11,661		0,00
220	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000		0,00
221	K	767995119R	Montáž klaprám A0 (dodávku zajistí objednatel)	ks	2,000		0,00
222	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,000		0,00
223	M	40413709R	<i>Označení stanice - dodá objednatel</i>	ks	3,000		0,00
224	M	40413709R2	<i>Směrovka - dodá objednatel</i>	ks	1,000		0,00
225	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,130		0,00
227	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,130		0,00
228	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	25,130		0,00
229	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	17,700		0,00
230	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	30,000		0,00
231	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	25,130		0,00
232	M	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	27,643		0,00
233	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,800		0,00
234	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	20,400		0,00
235	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

236	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	7,560		0,00
237	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,960		0,00
238	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	22,400		0,00
239	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	29,960		0,00
240	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	27,960		0,00
241	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	29,960		0,00
242	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	32,956		0,00
243	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,900		0,00
244	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	27,900		0,00
245	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	28,417		0,00
246	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

247	K	781471113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do maltv	m2	1,080		0,00
248	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,188		0,00
249	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,080		0,00
250	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,080		0,00
251	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000		0,00
252	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

253	K	78300930R	Repase nápisy ČEKÁRNA, KANCELÁŘ	kus	2,000		0,00
254	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	103,138		0,00
255	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	145,193		0,00
256	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	145,193		0,00
257	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	145,193		0,00
258	K	783222133	Tmelení spar nebo rohů tesařských konstrukcí silikonovým tmelem	m	45,000		0,00
259	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	31,548		0,00
260	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	31,548		0,00
261	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	17,680		0,00
262	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,680		0,00
263	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	13,868		0,00
264	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	13,868		0,00
265	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	31,548		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
266	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,788		0,00
267	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,788		0,00
268	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,788		0,00
269	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	80,180		0,00
270	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,790		0,00
271	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	130,062		0,00
272	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	199,788		0,00
273	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	9,456		0,00
274	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	80,180		0,00
275	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,788		0,00
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
276	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	5,699		0,00
277	M	6112434R	<i>žaluzie interiérová Al bílá 96x176cm</i>	kus	3,000		0,00
278	M	6112434R2	<i>žaluzie interiérová Al bílá 90x70cm</i>	kus	1,000		0,00
279	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%			0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		21-M	Elektromontáže				0,00
280	K	21016068R	Nový elektroměrový rozvaděč RE1+KS vč.vyzbrojení	ks	1,000		0,00
281	K	21016068R3	Nový elektrorozvaděč vč. vyzbrojení	kus	1,000		0,00
282	K	21019263R	Úprava zapojení a dozbrojení stávající kabelové skříně dle platného schématu zapojení	kus	1,000		0,00
283	K	210202024	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní přes 10 kg	kus	3,000		0,00
284	M	34812R	<i>zářivka VYRTYCH VIPET 1 IP66</i>	kus	3,000		0,00
285	M	34823R	<i>trubice</i>	kus	6,000		0,00
286	K	21020R	Demontáž stávajících rozvodů a svítidel	soubor	1,000		0,00
287	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		0,00
288	M	34109511	<i>kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 2x1,5mm2 (CYKYLo)</i>	m	2,000		0,00
289	K	21081200R	Systém spínání venkovního osvětlení - Digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní vč. dopojení	soubor	1,000		0,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
290	K	460680603	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	240,000		0,00
291	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	240,000		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
292	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
293	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
294	K	060001000	Územní vlivy	%			0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
295	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
296	K	094103000R	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. nastěhování zpět	soubor	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1401574

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cdb52b96-ec07-490e-8a39-26834198dab5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.03.2021 13:15:01



e9632458-7820-4f86-9014-36ed8eecf143