
Nabídka na upgrade modulů PROXIO na verzi 3-19.5



Pro: [REDACTED]

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČ: 00063584



Nabídku předkládá:


MARBES CONSULTING s. r. o.

se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

IČ: 25212079



Kontaktní osoba:



Nabídka číslo: MNP-004/21

Vydáno dne: 1. března 2021







Platnost nabídky: 31. května 2021

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, je určen výhradně pověřeným pracovníkům zadavatele a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován ani předán třetí fyzické nebo právnické osobě.

Obsah

1 Identifikace uchazeče	3
2 Obsah nabídky	4
2.1 Výčet agend a evidencí.....	4
2.2 Hlavní změny PROXIO při přechodu na verzi 3-19.5	5
2.3 PROXIO "monitoring ready":.....	5
2.4 Oblast ekonomických agend	5
2.5 Oblast správy majetku.....	6
2.6 Výčet hlavních změn.....	6
2.6.1 Dokumenty	6
2.6.2 Dotaz na zdravotní pojišťovny.....	7
2.6.3 Odpady	7
2.6.4 Platební kalendář	7
2.6.5 Poplatek	8
2.6.6 Přestupky	8
2.6.7 SPOD	8
2.6.8 Sociální agendy.....	9
2.6.9 Subjekt	9
2.6.10 Vymáhání	9
2.6.11 Ostatní	10
3 Cenové a platební podmínky	10
4 Kontakty	10

1 Identifikace uchazeče

Obchodní firma:	MARBES CONSULTING s. r. o.
Sídlo:	Brojova 16, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 8963
IČ:	25212079
DIČ:	CZ 25212079
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněná osoba:	
Spojení:	
Kontaktní osoba:	
Spojení:	

V Plzni dne: 15. 2. 2021




vedoucí projektu podpory


2 Obsah nabídky

Obsahem nabídky společnosti MARBES CONSULTING s.r.o. je poskytnout Objednateli služby spojené s ročním upgrade ASW PROXIO na verze 3-19.5 a vyšší, bude-li v okamžiku implementace k dispozici.

2.1 Výčet agend a evidencí





2.2 Hlavní změny PROXIO při přechodu na verzi 3-19.5




2.3 PROXIO "monitoring ready":

Ve verzi 19.5. byla implementována podpora nástrojů umožňujících monitoring stavu všech komponent IT infrastruktury od aplikací, databází přes servery, sítě až k jednotlivým koncovým zařízením.



2.4 Oblast ekonomických agend

V oblasti ekonomických agend byla rozšířena podpora pro:




2.5 Oblast správy majetku


Oblast správy majetku doznala změn v:



V části inventarizace majetku byly vylepšeny funkce:





Rozšířena byla podpora rozhraní NSESSS pro komunikaci se spisovou službou:




2.6 Výčet hlavních změn

2.6.1 Dokumenty






2.6.2 Dotaz na zdravotní pojišťovny



2.6.3 Odpady



2.6.4 Platební kalendář



2.6.5 Poplatek

[REDACTED]

2.6.6 Přestupky


[REDACTED]

2.6.7 SPOD

[REDACTED]




2.6.8 Sociální agendy




2.6.9 Subjekt



2.6.10 Vymáhání



2.6.11 Ostatní




3 Cenové a platební podmínky

Nabídková cena činí 115 000,- Kč bez DPH a tento rozsah prací bude realizován nad rámec předplaceného objemu prací dle odstavce 4.4 stávající smlouvy o poskytování provozní podpory systému PROXIO číslo 2019/0775/OHOS ze dne 17. 7. 2019.

Cena bude fakturována po akceptaci díla. Faktura bude vystavena se 14denní lhůtou splatnosti a její přílohou bude akceptační protokol podepsaný odpovědnou osobou ÚMČ Praha 4.

4 Kontakty


projektový manažer
mobil:+420 