



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002629

Ze dne: 12. 3. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelům a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových svodidel na dálnici D1 v km 181,500 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 08. 03. 2021. Číslo policejního protokolu KRPB-25-1/DNDO-2021-OND

Místo dodání: Dálnice D1 km 181,500 PS

Termín předání staveniště: 16. 3. 2021

Termín pro dokončení: 18. 3. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 37 093,- / 44 882,50

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002629

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX Datum: 15. 3. 2021 09:49:03 +01:00

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 181,500 km sm. Brno kraj B25.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	88,000		
2	Výkon technika	hod	3,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	88,000		
4	Výkon dílny	hod	2,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	88,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	88,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	12,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4,000		
16	Svodnice AM	ks	3,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	2,000		
	rovnání sloupků	ks	2,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		

Celková cena bez DPH	37 093,00
DPH 21%	7 789,50
Celková cena včetně DPH	44 882,50

28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
30	Strojní zemní práce	hod				
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000			
32	Směrový sloupek	ks				
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
34	Práce dělníka	hod				
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000			
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000			
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000			
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	88,000			
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	88,000			
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	2,000			
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	2,000			
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	2,000			
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	2,000			

Datum: 10.3.2021

zhotovitel: VEMAX auto

s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Digitálně podepsal: [redacted] Datum: 2021. 03. 15 10:57:43 +01:00