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Č. j. KRPS-119678-43/ČJ-2020-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/21N00001769/001

Počet listů:11
Přílohy: 2/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. I
Smluvní strany

Shaft s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
lČ: 02093260
DIČ: CZ02093260
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 215331

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
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ČI. II
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadáni objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou

součást smlouvy, k provedení stavebního díla ,,Stavební připravenost HRAS IZS
v objektech PČR" a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří

Adkon s.r.o., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 - Krč, lČ. 27922251. Zhotovitel se rovněž

zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází z cenové nabídky k předmětu smlouvy uvedené v ČI. ll odst. 1.

smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a je nedílnou součástí této

smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků IV. a V. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. III
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od

nabyti účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 2 měsíců od zahájeni

stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Benešov, Čechova č. 291.
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ČI. lV
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:
část l. - objekt úo PČR Benešov, Čechova 1996/291

Cena díla bez DPH

dph 21%ve výši

CELKEM včetně DPH

247 649,00 Kč

52 006,29 Kč

299 655,29 Kč

Slovy: dvě stě devadesát devět tisíc šest set padesát pět korun českých

a dvacet devět haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. V
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě

předávacího protokolu.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dňčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících

10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího

protokolu dňčl části díla ve smyslu ČI. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dňčího plnění díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručení objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.
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6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést
zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VI
Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolnIm dnem písemně

oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.
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ČI. VIl
Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součásti bude odůvodnění případného

návrhu na změnu termínu dokončeni díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přňohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo vÍce položkami, je zhotovitel povinen

pořídit písemný přehled obsahujicí nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek

jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu

nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným

položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro oceněni případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou již

položkově naceněny nabídkou zhotovitele budou použity jednotkové ceny z této nabídky,

b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou

položkově naceněny nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena vyšší, než jsou

ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková
rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová

soustava URS Praha, a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačnhn vzorcem platným pro

uznanou cenovou soustavu.
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5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotovitel na vědomi.

ČI. Vlil
Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocněni zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předání -

převzetí díla.

6



ČI. lX
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. X
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručeni,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XIV.

smlouvy.

ČI. XI
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý byt' i započatý den prodlení.
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4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt'

i započatý den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ

za každý byt' i započatý den prodlení.

ČI. XII
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.

Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čí. X.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIII.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je
toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajícich z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.
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6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujíckn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIII
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjÍždějících do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 15.30 hod. Vzniklá suť'
bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození

zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady

zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájm ú vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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ČI. XIV
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý, tel.: .

2. za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

.

ČI. XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.
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10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. l: výkaz výměr část i ÚO PČR Benešov, který se sestává z 21 stran textu.

Příloha č. 2: Vzor změnového listu, který se sestává z 2 stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis V Praze dne viz elektronický podpis

Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-053
Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

KSO: CC-CZ:
Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
Shaft s.r.o. DIČ: CZ02093260

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 649,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 247 649,00 52 006,29

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 299 655,29
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-053

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Projektant:
Shaft s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 VZT
03 Elektro
04 VRN

247 649,00 299 655,29

56 413,00 68 259,73
133 390,00 161 401,90
52 192,00 63 152,32

5 654,00 6 841,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu úo PČR Benešov

objekt:
01 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Čechova 1996 Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
Shaft s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
OIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

9. ICL 2020

02093260
CZ02093260

Cena bez DPH 56 413,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 56 413,00 21,00% 11 846,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 259,73
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_ _ _ _ Razítko , _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

objekt:
01 - Stavební část

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:
Uchazeč: Shaft s.r.o.

Datum: 9. 10, 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

56 413,00

16 643,77

3 290,00
13 226,04

127,73

39 769,23

2 550,00

25 470,96

11 748,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

objekt:
01 - Stavební část

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:
Uchazeč: Shaft s.r.o.

Datum: 9. 10. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 6
1 K 612325221

W
2 K 612325222

W
3 K 612325223

VY
4 K 619995001

VY

D 9
5 K 949101111

VY
VY

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus
"lokálni opavý" 10
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách jl kus
"lokálni opavy" 5
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus
"lokálni opavY' 2
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m
"kotevní body" 1,0'4

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2
půdorysná plocha - dvě podlaží
5,74'3,35'2

10,000 100,00
10,000
5,000 100,00
5,000

2,000 125,00
2,000

4,000 385,00
4,000

38,458 110,00

38,458

56 413,00

16 643,77

3 290,00
1 000,00 cs Urs 2020 02

500,00 cs Urs 2020 02

250,00 cs Urs 2020 02

1 540,00 es Urs 2020 02

13 226,04
4 230,38 cs Urs 2020 02

6 K 952901221 Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 38,458 8,00 307,66 es Urs 2020 02
7 K 953945145 Kotvy mechanické M 16 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 543,00 8 688,00 es Urs 2020 02

D 998
8 K 998018001

D PSV

D 741
! 25j K 74199R101

D 767
9 K 767995111

VY
VY

11 M 13010326
VY

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,195 655,00

127,73
127,73 cs Urs 2020 02

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace
Demontáže a bourání stávající kabeláže včetně likvidace odpadu (kompletní provedeni dle PD)

Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
P 200/200/8 (12,8kg/m)
0,2'12,8*4
tyč ocelová plochá jakost 11 375 20Ox8mm
0,2'12,8'4*0,001

39 769,23

2 550,00
souborj 1,000 2 550,00 2 550Á)Oj

kg 10,240 39,00

10,240
t 0,010 69 990,00

0,010

25 470,96
399,36 es Urs 2020 02

699,90 cs Urs 2020 02
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PČ Typ Kód

23 K 767995112
W
W

24 M 13010424
VY

14 K 767995115
W
W

15 M 14550329
VY

Popis

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 10 kg
L 60160/6 (5,49kg/m)
1,5'5,49"2
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x6ox6mm
1,5'5,49"2"0,001
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg
Jekl 120/80/6 (16,9Bkg/m)
3,19"16,98'2
prolil ocelový obdé/n/kový svařovaný 120x80x6mm
3,19"16,98*2'0,001

MJ Množství

kg 16,470

16,470
t 0,016

0,016
kg 108,332

108,332
t 0,108

0,108

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39,00 642,33 cs Urs 2020 02

69 990,00

39,00

69 990,00

1 119,84 CS Urs 2020 02

4 224,95 i cs Urs 2020 02

7 558,92 cs Urs 2020 02

16 K 76799R101 Dodávka a montáž ocelového prvku ozn. SI - kotevní sloup s terčem (kompletní provedeni dle PD) kus 8,000 1 000,00 8 000,00
17 k 76799r201 spojovací a kotevní materiál soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
18 K 998767102 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,341 655,00 223,36 cs Urs 2020 02
19 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použiti mechanizace t 0,341 300,00 102,30 cs Urs 2020 02

D 784
20 K 784111001

W
W
W
W

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
dvě podlaží - dotčené prostory
"strop" 5,74'3,35
"stěny" (5,74+3,35)"2'2,6"2
Součet

m2 113,765 3,00

19,229
94,536

113,765

11 748,27
341,30 es Urs 2020 02

21 K 784181101 Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 113,765 12,00 1 365,18 es Urs 2020 02
22 k 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 116,765 86,00 10 041,79 cs Urs 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu úo PČR Benešov

objekt:
02 -VZT

KSO:
Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

9. 10. 2020

Uchazeč:
Shaft s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

02093260
CZ02093260

Základ daně Sazba daně
dph základni 133 390,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

jCena s DPH v CZK

133 390,00

výše daně
28 011,90

0,00

161 401,90
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projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 10 z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

objekt:
02 -VZT

Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DI - Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov

D2 - Ostatní položky

133 390,00

103 750,00

29 640,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Stavební připravenost hráz IZS v objektu úo PČR Benešov

02 -VZT

Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10, 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 390,00

D DI
O K Poll

Chlazeni místnosti H RAZ IZS - PČR Benešov
Kondenzační jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14Aj230V/1f, rozměry (ŠXVXH):
870x650x330mm, 46kg, akust.tlak(1m): 54dB(A)
Poznámka k položce:
Al,5et,5nnÁ iodnntka (Jrh/=ň 0/6 lí/7 dkW chladivo R3? Pel=2_5kW/14A/230V/1Ĺ rozmérv 1ŠXVXH): 998x345x21Omm, 14kg,

103 750,00
kpl 2,000 43 765,00 87 530,00

P
[vumucurg e

O K Pol2 Předizolovaná potrubí Cu 6/16, vč.komunikačního kabelu brň 20,000 89,00 1 780,00
O K Pol3 Plastová krycí lišta, šířka 80mm, včetně tvarovek brň 12,000 23,00 276,00

P

O K Pol4

Poznámka k položce:
vnit/n/ vedení Cu polmbl podél zdi
Svařovaná konzole, povrch žárový zmek ks 4,000 3 541,00 14 164,00

29 640,00
O K Pol5 Montážní materiál kg 15,000 744,00 11 160,00
o K PoI6 spojovací a těsnicí materiál kg 5,000 876,00 4 380,00
O K PoI7 Demontáž a ekologická likvidace stávajicho klimatizačního zařízeni vC. potrubí kpl 1,000 8 600,00 8 600,00

mujeKl $Ku[ecnenoproveuen|, preaavaci aoKumeľa=1|aKova zK"ousKa:""Komp|exn|_zKou5Ky zasko|en| kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
O K Pol8 íŕnt
O K PoI9 Doprava a manipulace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

n D? Ostatní Doložkv
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

objekt:
03 - Elektro

KSO:
Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

9. 10. 2020

Uchazeč:
Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

02093260
CZ02093260

Základ daně Sazba daně
dph základní 52 192,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

52 192,00

výše daně
10 960,32

0,00

63 152,32
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu úo PČR Benešov

objekt:
03 - Elektro

Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DI - Dodávky zařízeni

D2 - Materiál elektromontážní

D3 - Elektromontáže

D4 - Stavební práce

D5 - Ostatní náklady

D6 - Revize

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

52 192,00

4 463,00

7 470,00

19 142,00

4 342,00

5 200,00

4 000,00

7 575,00

7 575,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

03 - Elektro

Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 192,00

4 463,00
d

o k PoliO jistič třípólový, 400v, ac, plht-80/3/b, boa
o k Pol11 jistič 2 pólový, 230v, ac, plht-c32/2, 32a
o k Pol12 jistič 2 pólový, 230v, ac, plht-c32/2, 50a
o k pol13 jistič 2 pólový, 230v, ac, plht-c16/2, 16a

D DI Dodávkv zařízení
ks 1,000 943,00 943,00

J ks 1,000 899,00 899,00
ks 1,000 899,00 899,00
ks 2,000 861,00 1 722,00

7 470,00
U LJL. [vecaluj jem vu

O K Pol14 kabel CVKY 5Cx10 (1-CYKY-J 5x10) vedeni mezi stáv. R a R-TU m 30,000 51,00 1 530,00
O K Pol15 kabel CVKY 3BX10 (1-CYKY-J 3X10) vedeni mezi R-TU a UPS , m 10,000 48,00 480,00
O K Pol16 kabel CYKY 3CX1,5 (1-CYKY-J 3X1,5) vedeni elinstalace uvnitř ., m 15,000 48,00 720,00
O K Pol17 kabel CYKY 3Cx4 (1-CYKY-J 3X4) vedeni pro venk.osvětleni výhled. ' m 5,000 48,00 240,00
o K Pol18 vodič CV 4 /zelenožlutý/ " m 15,000 39,00 585,00
O K Pol19 vodič CYA 70 /zelenožlutý/ m 30,000 39,00 1 170,00
O K Pol20 krabice p1.Hensel KF9255/Z 200X160 lP65, _ ks 1,000 32,00 32,00
O K Pol21 krabice plastová ABB 1SL0921AOO,IP55 se svorkovnici 3x4 mm2 ks 1,000 32,00 32,00
O K Pol22 trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1225 L50 _ m 25,000 21,00 525,00
O K Pol23 trubka ohebná Kopos,KOPOFLEX KF 09040BA,červená m 50,000 22,00 1 100,00
O K Pol24 montáž jističe do sláv, rozvaděče ks 4,000 200,00 800,00
O K Pol25 vedeni FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 8,000 32,00 256,00

ŕj') Mmfmriál mlaktrnmcmtáŽní

19 142,00
U LJ U \.JJ I

O K Pol26 ukončeni v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 18,000 343,00 6 174,00
O K Pol27 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 8,000 343,00 2 744,00
O K Pol28 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 8,000 343,00 2 744,00
O K Pol29 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 2,000 560,00 1 120,00
O K Pol30 trubka plast. volně uložená typ KOPOFLEX do pr. 40 mm m 50,000 48,00 2 400,00
O K PoBl trubka plast. volně uložená typ MONOFLEX do pr. 23 mm m 25,000 48,00 1 200,00
O K Pol32 uzemň.vedeni v zemi/úplná mtZ FeZn do 120mm2 m 30,000 32,00 960,00

řj'2
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

O K POI33 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 40,000 20,00 800,00
O K POI34 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1X70 m 30,000 20,00 600,00
O K PoI35 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 15,000 20,00 300,00
O K Pol36 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5X6 m 5,000 20,00 100,00

d D4 Stavební práce 4 342,00
O K Pol37 vysekání rýhy/kámen/ hl.do 60mm/š.do 70mm m 5,000 80,00 400,00
O K Pol38 vysekání rýhy/zeď cihlal hl.do 60mm/š.do 30mm m 30,000 80,00 2 400,00
O K POI39 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,30m ks 2,000 250,00 500,00
O K Pol40 vysekáni kapsy /zeď,podlaha/ do 0,10m2/hl.do 0,30m ks 2,000 200,00 400,00
O K Pol41 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,30m ks 2,000 222,00 444,00
O K Pol42 vysekání výklenku/zeď kámenl plocha od 0,25m2 m3 0,200 990,00 198,00

D D5
O K PoI43

D D6
O K Pd44

D PSV

D 742

Ostatní náklady
součinnost správce datové sitě

Revize
vypracováni zprávy VR/cena akce do 500.000 kC

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

5 200,00
hod 8,000 650,00 5 200,00

4 000,00
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

7 575,00

7 575,00
1 K 74200R101 Montážni práce pro slaboproud
2 m 34100101 s/t'ový propojovací kabel CAT 5E
3 M 34100102 konektor RJ45
4 k 74200r102 pomocný a spojovací materiál
5 K 74200R103 Stavební připomoce

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

m 15,000 45,00 675,00
kus 20,000 20,00 400,00

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu úo PČR Benešov

objekt:
04 -VRN

KSO:
Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

9. 10. 2020

Uchazeč:
Shaft s,r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

02093260
CZ02093260

Základ daně Sazba daně

dph základ ní 5 654,00 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

5 654,00

výše daně
1 187,34

0,00

6 841,34
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ _, _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko __ _ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

objekt:
04 -VRN

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:
Uchazeč: Shaft s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

vrn4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 9. 10. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 654,00

5 654,00

2 000,00
2 654,00

1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební připravenost hraz IZS v objektu úo PČR Benešov

objekt:
04 -VRN

Místo: Čechova 1996 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Shaft s,r.o. Zpracovatel:

pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 654,00

5 654,00

2 000,00
ď

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
1 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

D VRN

D VRN4

Vedlejší rozpočtové náklady

|nženýrská činnost
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 es Urs 2020 02
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 cs Urs 2020 02

D VRN6
2 K 065002000

D VRN7
3 K 071002000

Územní vlivy
MimostaveništnI doprava m ateriálů

Provozní vlivy
provoz investora, třetích osob

soubor 1,000 2 654,00

soubor 1,000 1 000,00

2 654,00
2 654,00 es Urs 2020 02

1 000,00
1 000,00 es Urs 2020 02
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Příloha č. 2 smlouvy k č.j. KRPS-119678-31/ČJ-2020-0100MN-VZ
Počet listů: 2

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1.
Identifikace akce:

Název akce Stavební připravenost HRAŠ IZS v objektech pčr
Číslo akce EDS/SMVS ')

Objednatel:
Zhotovitel: Shaft s.r.o.
Projektant:

předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla

Část díla dotčená změnovým listem:
Vícepráce --
Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešenh

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:
viz bod popis změny

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín
Vliv na kvalitu díla:

Připočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za investora:



Adkon s.r.o. Milada Benešová
Vedoucí OSM

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změncvého listu za účastníka programu z <ontroloval:

Datum:

m" eds/smvs se rozumi rnociuly [nŤormačn|ho systému programovéno t|nancovan|.


