

Č. j. KRPS-119678-44/ČJ-2020-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/21/V00001769/002
N006/21/V00001769/003

Počet listů: 11
Přílohy: 3/44

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I Smluvní strany

F1 facility CZ s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 247381
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Datová schránka: 2dta15u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla „**Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR**“ a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Adkon s.r.o., Panušková 1301/4, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ. 27922251. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází z cenové nabídky k předmětu smlouvy uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději **do 10 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 2 měsíců** od zahájení stavebních prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**
Územní odbor Rakovník, Husovo náměstí 116
a Územní odbor Kladno, Havířská 632

Čl. IV Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Část II. – Objekt ÚO PČR Rakovník, Husovo náměstí 116

Cena díla bez DPH	235 610,11 Kč
DPH 21% ve výši	49 478,12 Kč
CELKEM včetně DPH	285 088,23 Kč

Slovy: sto dvacet tři tisíc dvě stě třicet pět korun českých a devadesát tři haléřů.

Část III. – Objekt ÚO PČR Kladno, Havířská 632

Cena díla bez DPH	101 847,88 Kč
DPH 21% ve výši	21 388,05 Kč
CELKEM včetně DPH	123 235,93 Kč

Slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc osmdesát osm korun českých a dvacet tři haléřů.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě předávacího protokolu.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelům.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 3, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou již položkově naceněny nabídkou zhotovitele budou použity jednotkové ceny z této nabídky,
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou položkově naceněny nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena vyšší, než jsou ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha, a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
 6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
 7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

Čl. VIII Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání - převzetí díla.

Čl. IX
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. X
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 15 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XIV. smlouvy.

Čl. XI
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000.- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy




1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. X.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIII Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 15.30 hod. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XIV
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý, 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: 


Čl. XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr část II ÚO PČR Rakovník, který se sestává z 21 stran textu.
Příloha č. 2: Výkaz výměr část III ÚO PČR Kladno, který se sestává z 21 stran textu.
Příloha č. 3: Vzor změnového listu, který se sestává z 2 stran textu.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Kutné Hoře dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis



Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-054
Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

KSO:
Místo: Husovo náměstí 116

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			235 610,11
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	235 610,11	49 478,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	285 088,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-054

Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Místo: Husovo náměstí 116

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		235 610,11	285 088,23
01	Stavební část	24 419,25	29 547,29
02	VZT	157 855,90	191 005,64
03	Elektro	36 659,96	44 358,55
04	VRN	16 675,00	20 176,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Husovo náměstí 116

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 419,25

DPH základní
snížená

Základ daně
24 419,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 128,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 547,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Husovo náměstí 116

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 419,25

HSV - Práce a dodávky HSV

6 885,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 431,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 124,00

997 - Přesun sutě

1 181,89

998 - Přesun hmot

148,32

PSV - Práce a dodávky PSV

17 533,59

741 - Elektroinstalace

8 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 872,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 611,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Husovo náměstí 116

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 419,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 885,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 431,45	
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000	96,27	962,72	CS ÚRS 2020 02
	W		"lokální opavy" 10				10,000	
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	188,90	944,52	CS ÚRS 2020 02
	W		"lokální opavy" 5				5,000	
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	427,98	855,96	CS ÚRS 2020 02
	W		"lokální opavy" 2				2,000	
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,500	121,50	668,25	CS ÚRS 2020 02
	W		pro rozvaděče					
	W		(0,45+0,8)*2				2,500	
	W		(0,7+0,8)*2				3,000	
	W		Součet				5,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 124,00	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,844	49,95	641,61	CS ÚRS 2020 02
	W		půdorysná plocha					
	W		4,31*2,98				12,844	
6	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	12,844	82,24	1 056,35	CS ÚRS 2020 02
35	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,276	1 543,62	426,04	CS ÚRS 2020 02
	W		pro rozvaděče					
	W		0,45*0,8*0,3				0,108	
	W		0,7*0,8*0,3				0,168	
	W		Součet				0,276	
D	997		Přesun sutě				1 181,89	
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,497	744,73	370,13	CS ÚRS 2020 02
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,497	156,80	77,93	CS ÚRS 2020 02
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,958	6,89	47,97	CS ÚRS 2020 02
	W		0,497*14 *Přepočtené koeficientem množství				6,958	
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,497	1 380,00	685,86	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				148,32	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,182	814,96	148,32	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 533,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace					8 050,00
25	K	74199R101	Demontáže a bourání stávající kabeláže včetně likvidace odpadu (kompletní provedení dle PD)	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	
28	K	74199R102	Demontáže a bourání stávajícího rozvaděče včetně likvidace odpadu (kompletní provedení dle PD)	kus	2,000	2 012,50	4 025,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					4 872,59
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,952	104,91	204,79	CS ÚRS 2020 02
	W		Jekl 15/15/1,5 (0,61kg/m)					
	W		0,61*0,8*4		1,952			
27	M	14550212	profil ocelový čtvercový svařovaný 15x15x1,5mm	t	0,002	38 065,00	76,13	CS ÚRS 2020 02
	W		0,61*0,8*4*0,001		0,002			
16	K	76799R101	Dodávka a montáž ocelového prvku ozn. S1 - kotevní sloup s terčem (kompletní provedení dle PD)	kus	4,000	678,50	2 714,00	
17	K	76799R201	Spojovací a kotevní materiál	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	
18	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,102	1 069,06	109,04	CS ÚRS 2020 02
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	427,76	43,63	CS ÚRS 2020 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					4 611,00
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,603	3,69	238,57	CS ÚRS 2020 02
	W		dotčené prostory					
	W		"strop" 4,31*2,98		12,844			
	W		"stěny" (4,31+2,98)*2*3,55		51,759			
	W		Součet		64,603			
21	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,603	12,51	808,38	CS ÚRS 2020 02
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,606	55,17	3 564,05	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Husovo náměstí 116

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 855,90

DPH základní
snížená

Základ daně
157 855,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 149,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

191 005,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 855,90

D1 - Chlazení místnosti HRAS IZS - PČR Rakovník

135 258,40

D2 - Ostatní položky

22 597,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 855,90

D D1 Chlazení místnosti HRAS IZS - PČR Rakovník

135 258,40

0	K	Pol1	Kondenzační jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 870x650x330mm, 46kg, akust.tlak(1m): 54dB(A)	kpl	2,000	48 741,60	97 483,20	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Následná jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 998x345x210mm, 14kg.

0	K	Pol2	Předizolovaná potrubí Cu 6/16, vč.komunikačního kabelu	bm	42,000	634,80	26 661,60	
---	---	------	--	----	--------	--------	-----------	--

0	K	Pol3	Plastová krycí lišta, šířka 80mm, včetně tvarovek	bm	20,000	450,80	9 016,00	
---	---	------	---	----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

vnitřní vedení Cu potrubí podél zdi

0	K	Pol4	Svařovaná konzole, povrch žárový zinek	ks	4,000	524,40	2 097,60	
---	---	------	--	----	-------	--------	----------	--

D D2 Ostatní položky

22 597,50

0	K	Pol5	Montážní materiál	kg	25,000	115,00	2 875,00	
---	---	------	-------------------	----	--------	--------	----------	--

0	K	Pol6	Spojovací a těsnící materiál	kg	10,000	132,25	1 322,50	
---	---	------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

0	K	Pol7	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího klimatizačního zařízení vč. potrubí	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

0	K	Pol8	Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace, tlaková zkouška, komplexní zkoušky, zaskození obalů	kpl	1,000	8 625,00	8 625,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

0	K	Pol9	Doprava a manipulace	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	
---	---	------	----------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo: Husovo náměstí 116

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

36 659,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 659,96	21,00%	7 698,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 358,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 659,96

D1 - Dodávky zařízení

8 052,76

D2 - Materiál elektromontážní

5 827,81

D3 - Elektromontáže

5 924,14

D4 - Stavební práce

4 525,95

D5 - Ostatní náklady

3 077,40

D6 - Revize

5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 251,90

742 - Elektroinstalace - slaboproud

4 251,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 659,96

D		D1	Dodávky zařízení						8 052,76
0	K	Pol10	jistič třípólový, 400V, AC, PLHT-80/3/B, 80A	ks	1,000	2 712,33	2 712,33		
0	K	Pol11	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C32/2, 32A	ks	1,000	2 324,32	2 324,32		
0	K	Pol12	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C32/2, 50A	ks	1,000	2 323,76	2 323,76		
0	K	Pol13	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C16/2, 16A	ks	1,000	692,35	692,35		

D		D2	Materiál elektromontážní						5 827,81
0	K	Pol14	kabel CYKY 3Bx10 (1-CYKY-J 3x10) vedení mezi R-TU a UPS	m	10,000	148,35	1 483,50		
0	K	Pol15	kabel CYKY 3Cx1,5 (1-CYKY-J 3x1,5) vedení elinstalace uvnitř	m	15,000	12,08	181,13		
0	K	Pol16	kabel CYKY 3Cx4 (1-CYKY-J 3x4) vedení pro venk.osvětlení výhled.	m	5,000	37,05	185,27		
0	K	Pol17	kabel CYKY 5Cx10 (1-CYKY-J 5x10)	m	10,000	126,04	1 260,40		
0	K	Pol18	vodič CY 4 /zelenožlutý/	m	10,000	12,08	120,75		
0	K	Pol19	krabice pl.Hensel KF9255/Z 200x160 IP65.	ks	1,000	1 631,80	1 631,80		
0	K	Pol20	krabice plastová ABB 1SL0921A00,IP55 se svorkovnicí 3x4 mm2	ks	1,000	120,75	120,75		
0	K	Pol21	trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1225 L50	m	25,000	10,84	271,11		
0	K	Pol22	trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1216E	m	10,000	5,49	54,86		
0	K	Pol23	montáž jističe do stáv. rozvaděče	ks	4,000	129,56	518,24		

D		D3	Elektromontáže						5 924,14
0	K	Pol24	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,000	39,08	625,33		
0	K	Pol25	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	12,000	15,69	188,34		
0	K	Pol26	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	8,000	42,16	337,28		
0	K	Pol27	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	2,000	1 518,00	3 036,00		
0	K	Pol28	trubka plast. volně uložená typ MONOFLEX do pr. 23 mm	m	35,000	19,39	678,57		
0	K	Pol29	kabel Cu(-CYKY) v ochr. trubce do 5x10	m	10,000	36,31	363,13		
0	K	Pol30	kabel Cu(-CYKY) v ochr. trubce do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	15,000	35,70	535,47		
0	K	Pol31	kabel Cu(-CYKY) v ochr. trubce do 5x6	m	5,000	32,00	160,02		

D		D4	Stavební práce						4 525,95
0	K	Pol32	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 60mm/š.do 30mm	m	10,000	200,03	2 000,31		
0	K	Pol33	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	1,000	250,19	250,19		
0	K	Pol34	vysekání kapsy /zed',podlaha/ do 0,10m2/tl.do 0,30m	ks	1,000	585,32	585,32		
0	K	Pol35	zazdívkva otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,30m	ks	2,000	175,13	350,26		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol36	vysekání výklenku/zeď kámen/ plocha od 0,25m2	m3	0,150	8 932,46	1 339,87	
D	D5		Ostatní náklady				3 077,40	
0	K	Pol37	součinnost správce datové sítě	hod	8,000	384,68	3 077,40	
D	D6		Revize				5 000,00	
0	K	Pol38	vypracování zprávy VR/cena akce do 500.000 Kč	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 251,90	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				4 251,90	
1	K	74200R101	Montážní práce pro slaboproud	soubor	1,000	2 461,92	2 461,92	
2	M	34100101	síťový propojovací kabel CAT 5E	m	15,000	7,20	107,99	
3	M	34100102	konektor RJ45	kus	20,000	6,47	129,49	
4	K	74200R102	Pomocný a spojovací materiál	soubor	1,000	632,50	632,50	
5	K	74200R103	Stavební přípomoce	soubor	1,000	920,00	920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Husovo náměstí 116

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 675,00

DPH základní
snižená

Základ daně
16 675,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 501,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 176,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 675,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 675,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 050,00

VRN6 - Územní vlivy

5 750,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Rakovník

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Husovo náměstí 116

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 675,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 675,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 050,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2020 02
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN6		Územní vlivy				5 750,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN7		Provozní vlivy				2 875,00	
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2020 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-052
Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

KSO:
Místo: Havířská 632

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				101 847,88
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	101 847,88		21 388,05
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	123 235,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-052

Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Místo: Havířská 632

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 847,88	123 235,93
01	Stavební část	44 860,04	54 280,65
02	VZT	3 542,00	4 285,82
03	Elektro	41 595,84	50 330,97
04	VRN	11 850,00	14 338,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Havířská 632

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 860,04

DPH základní
snižená

Základ daně

44 860,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 420,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 280,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 860,04

HSV - Práce a dodávky HSV

12 361,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 249,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 954,50

998 - Přesun hmot

158,10

PSV - Práce a dodávky PSV

32 498,24

767 - Konstrukce zámečnické

21 312,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 185,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Havířská 632

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 860,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 361,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 249,20	
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000	96,27	962,72	CS ÚRS 2020 02
	vv		"lokální opavy" 10		10,000			
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	188,90	944,52	CS ÚRS 2020 02
	vv		"lokální opavy" 5		5,000			
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	427,98	855,96	CS ÚRS 2020 02
	vv		"lokální opavy" 2		2,000			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,000	121,50	486,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"kotevní body" 1,0*4		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 954,50	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,220	49,95	1 709,42	CS ÚRS 2020 02
	vv		půdorysná plocha - dvě podlaží					
	vv		5,8*2,95*2		34,220			
6	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	34,220	82,24	2 814,41	CS ÚRS 2020 02
7	K	953945145	Kotvy mechanické M 16 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	276,92	4 430,67	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				158,10	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,194	814,96	158,10	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 498,24	
D	767		Konstrukce zámečnické				21 312,84	
9	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,192	104,91	1 279,11	CS ÚRS 2020 02
	vv		P 200/200/8 (12,8kg/m)					
	vv		0,2*12,8*4		10,240			
	vv		Jekl 15/15/1,5 (0,61kg/m)					
	vv		0,61*0,8*4		1,952			
	vv		Součet		12,192			
10	M	14550212	profil ocelový čtvercový svařovaný 15x15x1,5mm	t	0,002	38 065,00	76,13	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,61*0,8*4*0,001		0,002			
11	M	13010326	tyč ocelová plochá jakost 11 375 200x8mm	t	0,010	32 315,00	323,15	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,2*12,8*4*0,001		0,010			
12	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	63,133	34,84	2 199,75	CS ÚRS 2020 02
	vv		Jekl 100/100/5 (14,48kg/m)					
	vv		2,18*14,48*2		63,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	14550301	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5mm	t	0,063	33 465,00	2 108,30	CS ÚRS 2020 02
	W		2,18*14,48*2*0,001		0,063			
14	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	166,404	28,98	4 822,92	CS ÚRS 2020 02
	W		Jekl 120/80/6 (16,98kg/m)					
	W		4,9*16,98*2		166,404			
15	M	14550329	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x80x6mm	t	0,166	33 350,00	5 536,10	CS ÚRS 2020 02
	W		4,9*16,98*2*0,001		0,166			
16	K	76799R101	Dodávka a montáž ocelového prvku ozn. S1 - kotevní sloup s terčem (kompletní provedení dle PD)	kus	4,000	678,50	2 714,00	
17	K	76799R201	Spojovací a kotevní materiál	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	
18	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,353	1 069,06	377,38	CS ÚRS 2020 02
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,353	427,76	151,00	CS ÚRS 2020 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 185,40	
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,720	3,69	578,75	CS ÚRS 2020 02
	W		obě podlaží - dotčené prostory					
	W		"strop" 5,8*2,95*2		34,220			
	W		"stěny" (5,8+2,95)*2*3,5*2		122,500			
	W		Součet		156,720			
21	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,720	12,51	1 961,04	CS ÚRS 2020 02
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,720	55,17	8 645,61	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Haviřská 632

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IC:

DIČ:

IC:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

3 542,00

DPH základní
snižená

Základ daně

3 542,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

743,82

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 285,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 542,00

D1 - Chlazení místnosti HRAS IZS - PČR Kladno

2 967,00

D2 - Ostatní položky

575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 542,00

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	Pol1	Chlazení místnosti HRAS IZS - PČR Kladno	kpl	2,000	1 483,50	2 967,00	
			Servis split klimatizace, kontrola systému, vyčištění výměníku kondenzační jednotky, vyčištění filtru vnitřní jednotky					
D	D2	Ostatní položky					575,00	
0	K	Pol2	Doprava	kpl	1,000	575,00	575,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo: Havířská 632

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 595,84

DPH základní
snížená

Základ daně

41 595,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 735,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 330,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 595,84

D1 - Dodávky zařízení

5 093,71

D2 - Materiál elektromontážní

7 806,70

D3 - Elektromontáže

12 437,15

D4 - Stavební práce

3 178,98

D5 - Ostatní náklady

3 077,40

D6 - Revize

5 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 251,90

742 - Elektroinstalace - slaboproud

4 251,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Havířská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 595,84

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Dodávky zařízení				5 093,71
0	K	Pol3	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C25/2, 25A	ks	1,000	2 324,32
0	K	Pol4	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C10/2, 10A	ks	1,000	692,35
0	K	Pol5	jistič 2 pólový, 230V, AC, PLHT-C16/2, 16A	ks	3,000	692,35

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Materiál elektromontážní				7 806,70
0	K	Pol6	kabel CYKY 5Cx4 (1-CYKY-J 5x4)	m	40,000	69,35
0	K	Pol7	kabel CYKY 3Cx1,5 (1-CYKY-J 3x1,5) vedení elinstalace uvnitř	m	40,000	12,31
0	K	Pol8	kabel CYKY 3Cx2,5 (1-CYKY-J 3x2,5) vedení elinstalace uvnitř	m	40,000	19,73
0	K	Pol9	vodič CY 4 /zelenožlutý/	m	10,000	12,08
0	K	Pol10	krabice pl.Hensel KF9255/Z 200x160 IP65.	ks	1,000	1 631,80
0	K	Pol11	krabice plastová ABB 1SL0921A00,IP55 se svorkovnicí 3x4 mm2	ks	1,000	120,75
0	K	Pol12	trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1216E	m	70,000	5,49
0	K	Pol13	trubka ohebná Kopos, SUPER MONOFLEX 1225 L50	m	35,000	10,84
0	K	Pol14	montáž jističe do stáv. rozvaděče	ks	3,000	129,56
0	K	Pol15	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	6,000	120,97

D	D3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Elektromontáže				12 437,15
0	K	Pol16	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,000	39,08
0	K	Pol17	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	12,000	15,69
0	K	Pol18	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	8,000	42,16
0	K	Pol19	skříň llinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	2,000	1 518,00
0	K	Pol20	trubka plast. volně uložená typ MONOFLEX do pr. 23 mm	m	105,000	42,16
0	K	Pol21	kabel Cu(-CYKY) v ochr. trubce do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	80,000	35,70
0	K	Pol22	kabel Cu(-CYKY) v ochr. trubce do 5x6	m	40,000	32,00

D	D4	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Stavební práce				3 178,98
0	K	Pol23	vysekání rýhy/kámen/ hl.do 60mm/š.do 70mm	m	4,000	200,03
0	K	Pol24	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 60mm/š.do 30mm	m	12,000	72,32
0	K	Pol25	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	3,000	250,19
0	K	Pol26	vysekání kapsy /zed',podlaha/ do 0,10m2/hl.do 0,30m	ks	1,000	585,32
0	K	Pol27	zazdívká otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,30m	ks	1,000	175,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5 Ostatní náklady							3 077,40	
0	K	Pol28	součinnost správce datové sítě	hod	8,000	384,68	3 077,40	
D D6 Revize							5 750,00	
0	K	Pol29	vypracování zprávy VR/cena akce do 500.000 Kč	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							4 251,90	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							4 251,90	
1	K	74200R101	Montážní práce pro slaboproud	soubor	1,000	2 461,92	2 461,92	
4	M	34100101	síťový propojovací kabel CAT 5E	m	15,000	7,20	107,99	
5	M	34100102	konektor RJ45	kus	20,000	6,47	129,49	
2	K	74200R102	Pomocný a spojovací materiál	soubor	1,000	632,50	632,50	
3	K	74200R103	Stavební přípomoc	soubor	1,000	920,00	920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Havířská 632

Zadavatel:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04462319

DIČ:

CZ04462319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 850,00

DPH základní
snížená

Základ daně

11 850,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 488,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 338,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 850,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 600,00

VRN6 - Územní vlivy

5 750,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Kladno

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Haviřská 632

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Uchazeč: F1 facility CZ s.r.o., 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 850,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 850,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 600,00	
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2020 02
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN6		Územní vlivy				5 750,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN7		Provozní vlivy				1 500,00	
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce -- Méněpráce --		
Popis změny, popis technického řešení: -		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení: Viz bod popis změny		
Zdůvodnění změny: -		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín		
Vliv na kvalitu díla:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:

	Adkon s.r.o.	Milada Benešová Vedoucí OSM
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.