



## PROJECT WORK

S.r.O.

Panská 395  
742 13 Studénka

IČ: 29295548

DIČ: CZ29295548

www.project-work.cz

**Domov NaNovo, p.o.**

Poštovní 912

742 13 Studénka

### **Cenová nabídka na vypracování studie proveditelnosti na akci:**

„Vytvoření služeb pro lidi se zdravotním postižením ve Skotnici, část Skorotín“

#### **Předmět nabídky:**

Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace ve stupni studie na výše uvedené akci, která prověří vhodnost objektu č.p. 204 vč. navazujících ploch a pozemků pro umístění prostorů služeb pro lidi se zdravotním postižením. Jedná se o stavební úpravu stávajícího nedokončeného objektu, výstavbu 2 nových objektů, napojení na síť technické infrastruktury a spojení objektů v jeden funkční celek – areál v následujícím rozsahu:

1. Doměření objektu a digitalizace podkladů
2. Geodetické zaměření volných ploch
3. Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení
4. Návrh úprav dispozice stávajícího objektu a umístění nových staveb
5. Technické posouzení stávajícího stavu a prověření možnosti napojení na technickou infrastrukturu
6. Projednání návrhu s objednatelem
7. Zajištění existencí inženýrských sítí vč. zpracování do PD
8. Orientační propočet nákladů

Studie bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

#### **Termín plnění:**

Předpoklad dodání studie do 1 měsíce od objednávky v návaznosti na vytiženost poskytovatelů inženýrsko-geologických a geodetických prací, tj. cca do 15.4.2021.

#### **Celková cena PD:**

- Zaměření stávajícího stavu vč. inženýrské činnosti a geodet. prací	12.000,-
- Projekční práce	33.000,-
- Inženýrsko-geologické a hydro-geologické posouzení	15.000,-
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>60.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>12.600,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH 21%</b>	<b>72.600,- Kč</b>

#### **Jiná ustanovení:**

Uvedená cena v této nabídce obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk zhotovitele nutné k realizaci díla. Pokud by došlo ze strany objednatele k dodatečným změnám, v již dohodnutých a vzájemně odsouhlasených podmínkách přímo ovlivňujících zpracování díla (rozumí se změna rozsahu stavebních úprav, použitých výrobků a materiálů apod.), budou náklady na zapracování těchto změn účtovány individuálně (dle rozsahu změn), nad rámec ceny uvedené v této nabídce a termín prací přiměřeně posunut na základě dohody. V případě neočekávaných požadavků při vyřízení dokladové části (nesouhlasná stanoviska dotčených organizací, nezaviněná zhotovitelem) může dojít k prodloužení termínu v čase potřebném ke zdárnému vyřízení. V případě výskytu eventuálního nedostatku, který by způsoboval nefunkčnost předmětu plnění (ve smyslu účelu, pro který byl zpracován), zajistí zhotovitel nápravu či doplnění v nejbližším možném termínu. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za podmínky uvedené ve smlouvách objednatele směrem ke třetím osobám.

Ve Studénce dne 15.3.2021

Nabídku vypracoval:

Ing. Štěpán Mackovík, jednatel společnosti

Společnost zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56483, se sídlem Studénka, Panská 395, PSČ 742 13

PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395  
742 13 Studénka

IČ: 29295548  
DIČ: CZ29295548

www.project-work.cz