

Aspe

## Soupis objektů s DPH

Stavba:18010 - MODERNIZACE A REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MOST - LITVINOV  
 Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 647 106 993,24  
 OC+DPH: 782 999 461,83

Sazba 1 0  
 Sazba 2 15  
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	12 686 340,00	2 664 131,40	15 350 471,40
01.321	ODVODNĚNÍ TT, TU MOST - ZÁLUŽÍ	7 642 929,61	1 605 015,21	9 247 944,82
01.601	TRAMVAJOVÁ TRATĚ, TU MOST - ZÁLUŽÍ	189 390 024,31	39 771 905,11	229 161 929,42
01.601.1	TRAMVAJOVÁ TRATĚ, TU MOST - ZÁLUŽÍ - ÚPRAVA TT NA	19 080,00	4 006,80	23 086,80
01.611	TROLEJOVÉ VEDENÍ, TU MOST - ZÁLUŽÍ	69 373 983,77	14 568 536,59	83 942 520,36
01.621	KABELY DPMML, TU MOST - ZÁLUŽÍ	42 542 665,49	8 933 959,75	51 476 625,24
01.621.1	NOVÁ PÁTERNÍ OPTICKÁ SÍŤ V ÚSEKU MĚNIRNA SOUS - MĚNIRNA	3 021 760,24	634 569,66	3 656 329,90
01.623.1	NOVÁ PÁTERNÍ OPTICKÁ SÍŤ V ÚSEKU MĚNIRNA ZÁLUŽÍ - MĚNIRNA	3 082 975,25	647 424,81	3 730 400,06
01.701	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ OPTICKÉ SÍŤE V ÚSEKU TRIANGLE 100 -	864 441,69	181 532,75	1 045 974,44
01.322	ODVODNĚNÍ TT, OTOČKA ZÁLUŽÍ	1 237 428,09	259 859,90	1 497 287,99
01.602	TRAMVAJOVÁ TRATĚ, OTOČKA ZÁLUŽÍ	18 455 615,23	3 875 679,20	22 331 294,43
01.612	TROLEJOVÉ VEDENÍ, OTOČKA ZÁLUŽÍ	4 430 833,18	930 474,97	5 361 308,15
01.622	KABELY DPMML, OTOČKA ZÁLUŽÍ	1 098 538,01	230 692,97	1 329 230,98
01.323	ODVODNĚNÍ TT, TU ZÁLUŽÍ - LITVINOV, NÁDRAŽÍ	3 617 065,13	759 593,67	4 376 658,80
01.603	TRAMVAJOVÁ TRATĚ, TU ZÁLUŽÍ - LITVINOV, NÁDRAŽÍ	127 387 931,23	26 751 465,56	154 139 396,79
01.603.1	TRAMVAJOVÁ TRATĚ, ÚPRAVA TRASY U ZASTÁVKY PETROCHEMIE	9 223 910,28	1 937 021,15	11 160 931,43
01.613	TROLEJOVÉ VEDENÍ, TU ZÁLUŽÍ - LITVINOV, NÁDRAŽÍ	46 933 947,56	9 856 128,98	56 790 076,54
01.623	KABELY DPMML, TU ZÁLUŽÍ - LITVINOV, NÁDRAŽÍ	21 827 917,10	4 583 862,59	26 411 779,69
02.102	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU MOST, SIDLIŠTĚ ČD	151 885,63	31 895,99	183 781,62
02.152	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU MOST, SIDLIŠTĚ ČD	158 815,91	33 351,34	192 167,25
02.103	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU MOST, ROZCESTI KOPISTY	262 261,35	55 074,89	317 336,24
02.153	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU MOST, ROZCESTI	40 012,56	8 402,64	48 415,20
02.104	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	294 624,68	61 871,18	356 495,86
02.104.1	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	265 412,23	55 736,57	321 148,80
02.154	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS	43 153,33	9 062,20	52 215,53
02.015	SSZ NA PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, OTOČKA ZÁLUŽÍ	852 674,80	179 061,71	1 031 736,51
02.155	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, OTOČKA	234 911,16	49 331,35	284 242,51
02.155.1	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, OTOČKA	1 084 295,70	227 702,10	1 311 997,80
02.016	SSZ NAPŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, CHEMOPETROL	748 995,86	157 289,12	906 284,98
02.156	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ	154 238,39	32 390,07	186 628,46
02.156.1	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ	568 682,01	119 423,23	688 105,24
02.107	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, SVĚŘEČSKÁ ŠKOLA	138 912,01	29 171,52	168 083,53
02.157	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, SVĚŘEČSKÁ	49 400,76	10 374,16	59 774,92
02.108	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, AREÁL HLUBINA	130 780,76	27 463,95	158 244,71
02.158	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU ZÁLUŽÍ, AREÁL	49 975,67	10 494,90	60 470,57
02.109	ÚPRAVA SILNICE I/27 U PŘEJEZDU LITVINOV, BĀNSKÉ STAVBY	141 281,79	29 669,17	170 950,96
02.159	ÚPRAVA MISTNÍCH KOMUNIKACÍ U PŘEJEZDU LITVINOV, BĀNSKÉ	40 715,84	8 550,32	49 266,16
03.201	MOST PŘES SILNICI I/13 U ZASTÁVKY MOST, CHOMUTOVSKÁ	7 185 476,83	1 508 950,13	8 694 426,96
03.202	MOST PŘES MRAČNÝ POTOK U ZASTÁVKY MOST, ROZCESTI	1 303 399,45	273 713,88	1 577 113,33
03.203	MOST PŘES 1K VLEČKU U ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	3 993 680,48	838 672,90	4 832 353,38
03.204	MOST PŘES 2K VLEČKU U ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	5 618 944,29	1 179 978,30	6 798 922,59
03.206	MOST PŘES MISTNÍ KOMUNIKACI U ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ	4 623 275,92	970 887,94	5 594 163,86
03.207	MOST PŘES 2K VLEČKU U ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, PETROCHEMIE	6 792 802,63	1 426 488,54	8 219 291,17
03.208	MOST PŘES BYVALOU VLEČKU HERKULES U ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ	3 098 839,57	650 756,31	3 749 595,88
03.209	MOST PŘES DIVOKÝ POTOK U ZASTÁVKY LITVINOV, BĀNSKÉ	2 065 589,58	433 773,81	2 499 363,39
04.653	VÝHYBKY V OTOČCE ZÁLUŽÍ, CHEMOPETROL	17 068 565,00	3 584 398,65	20 652 963,65
05.101	ZASTÁVKA MOST, CHOMUTOVSKÁ	654 742,88	137 496,01	792 238,89
05.102	ZASTÁVKA MOST, SOUS	2 550 162,67	535 534,17	3 085 696,84
05.102.1	ZASTÁVKA MOST, SOUS - PORTÁL	758 094,31	159 199,81	917 294,12
05.422	VO ZASTÁVKY MOST, SOUS	268 567,44	56 399,16	324 966,60
05.103	ZASTÁVKA MOST, SIDLIŠTĚ ČD	2 238 939,89	470 177,38	2 709 117,27
05.423	VO ZASTÁVKY MOST, SIDLIŠTĚ ČD	268 622,14	56 410,65	325 032,79
05.104	ZASTÁVKA MOST, ROZCESTI KOPISTY	2 361 461,67	495 906,96	2 857 368,63
05.424	VO ZASTÁVKY MOST, ROZCESTI KOPISTY	252 076,82	52 936,13	305 012,95
05.105	ZASTÁVKA ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	1 949 690,53	409 435,02	2 359 125,55
05.425	VO ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, DŮL JULIUS IV	268 622,14	56 410,65	325 032,79
05.106	ZASTÁVKA ZÁLUŽÍ, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 472 257,51	309 174,09	1 781 431,60
05.426	VO ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	268 622,14	56 410,65	325 032,79
05.108	ZASTÁVKA ZÁLUŽÍ, CHEMOPETROL	2 573 306,40	540 394,35	3 113 700,75
05.428	VO ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, CHEMOPETROL	324 659,31	68 178,45	392 837,76
05.109.1	ZASTÁVKA ZÁLUŽÍ, PETROCHEMIE PŘI ÚPRAVĚ TRASY	5 857 325,32	1 230 038,32	7 087 363,64
05.429.1	VO ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, PETROCHEMIE PŘI ÚPRAVĚ TRASY	539 550,00	113 305,49	652 855,49
05.110	ZASTÁVKA ZÁLUŽÍ, AREÁL HLUBINA	2 080 502,21	439 005,46	2 529 507,67
05.430	VO ZASTÁVKY ZÁLUŽÍ, AREÁL HLUBINA	252 818,81	53 091,95	305 910,76
05.111	ZASTÁVKA LITVINOV, BĀNSKÉ STAVBY	1 905 161,88	400 084,00	2 305 245,88
05.431	VO ZASTÁVKY LITVINOV, BĀNSKÉ STAVBY	252 818,81	53 091,95	305 910,76