



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 156/21/KSUS/MOS/CAP
vyřizuje: Jiří Čapek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: RS 34/2005

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 2. 3. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-548/00066001/2021

Název: II/113 Štíhllice, oprava mostu ev.č.113-003

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava mostu - rozpočet	ks (kus)	1,00	5 141 907,98

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 4 249 510,72

Celková částka s DPH: 5 141 907,98

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jiří Čapek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

113-003 Štíhlice Zadání neodkladné opravy 2021.docx

113-003 Štíhlice - rozpočet.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
60711	Oprava mostu - rozpočet		ks (kus)	1,00	4 249 510,72 Kč	4 249 510,72...	5 141 907,98...	29. 8. 2021