
Smlouva o dílo
k Č. j. KRPM-83031/ČJ-2016-1400VZ F

l

l

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,OZ")

Článek l.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Zást. pro věci tech.:
Telefon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, Olomouc, PSČ 779 00
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odboru správy majetku
720 51 795
není plátcem
ČNB Ostrava

6jwhpv6
Ing. vojtěch Čuba, Stanislav Haltmar
974 761 583, 974 761 582 ,

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér Šimůnek a Partners
Sídlo: Seifertova 702, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01
Zastoupený: Miroslav Šimůnek
IČO: 11174412
DIČ: CZ5610091674
Bankovní spojení: FlO Banka a.s.
Číslo účtu:
ID datové schránky: 897npkp
Zášť. pro věci tech.: Emil Mikuláštík
Telefon, fax: 604 695 859
E-mail:
Zapsán v Městský úřad Valašské MeziřÍčÍ, odbor živnostenský úřad, ev. č. 381001-680050-02

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zpracovat a předat ve
sjednané kvalitě dílo podrobně specifikované v odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy a dále
postoupit na objednatele majetková práva autora (dále jen ,,dílo"). Předmětem této smlouvy
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádně a včas zhotovené
a předané dílo.
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2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. července 2016 (dále l
jen ,,nabídka"), která byla na základě zadávacího řízeni vedeného na elektronickém tržišti .
GEMIN pod evidenčním číslem T002/16N00040491 na veřejnou zakázku malého rozsahu ',
s názvem ,,KŘP Omk - příprava pro podáni projektové žádosti ŽP 2014+", vybrána jako ,
nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná. ¶j '

3. Energetický posudek

Zhotovitel se zavazuje vypracovat energetické posudky včetně průkazů energetické
náročnosti budov a energetických štítků obálky budov a bodového hodnocení přijatelnosti na
tyto objekty:

r W

· KŘP Omk - UO Olomouc, žižkovo nám. č. p. 600/4,

· křp Omk - di prostějov, Havličkova č. p. 3384/16b,

· KŘP Omk - OO Šternberk, Oblouková č. p. 2210/4,

· KŘP Omk - OO Němčice nad Hanou, Tyršova č. p. 546
a to v rozsahu:

Energetický posudek bude zpracován energetickým specialistou (oprávněnou osobou
podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energií, ve znění pozdějších předpisů)
v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
Energetický posudek bude zpracován v souladu se závazným vzorem zveřejněným Státním
fondem životního prostředí. V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné
přílohy žádosti, musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulováni otopné
soustavy a zavedeni energetického managementu.

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen ,,PENB") bude zpracovaný pro
navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy.
Prostřednictvím PENB budovy musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou
náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti. Neplatí pro památkově chráněné budovy.

Energetický štítek obálky budovy (dále jen ,,EŠOB") bude zpracován dle normy ČSN
730540-2 (2011) pro stávajIcí stav i stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizaci
dochází k jeho změně). Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích)
definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

Bodové ohodnoceni přijatelnosti bude zpracováno dle hodnotícIch kritérií specifického cíle
5.1 Operačního programu Zivotni prostředí 2014 - 2020.

Stanoveni hodnot indikátorů (XIS tabulka dodaná objednatelem) potřebných pro podáni
projektové žádosti na základě vypracovaného energetického posudku.

4. projektová dokumentace

Na základě závěru z energetického posudku a vyhodnoceni přínosu navržených technických
opatřeni a splněni podmínek Ministerstva životního prostředí (dále jen ,,MŽP") pro poskytnutí
dotace bude vypracována projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolení
a realizaci stavebních prací, včetně inženýrské činnosti k jednotlivým objektům. Součásti
projektové dokumentace bude zpracovaný odborný posudek k posuzování staveb z hlediska
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.

4.1 projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP,
TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle § 156 a § 159 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,stavební zákon"). Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti dle příloh
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (úměrně
redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadání) a dále náležitosti žádosti
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o stavební povo|ení stanovené stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené vyhláškou č. 230/2012
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů a dále o podrobnosti dokumentace pro prováděni stavby stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (pro účely výběrového
řIzení a pro prováděni stav). Požárně bezpečnostní řešeni bude zpracováno v rozsahu
nutném pro stavební řízení, při respektováni vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky
č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem a předpisů souvisejících. Z hlediska
bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") je požadováno dodržení ustanovení vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ,,ČUBP") č. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a technických zařÍzení, stavební práce
je požadováno provádět dle dotčených paragrafů vyhlášky ČUBP. Projektová dokumentace,
zejména část zásad organizace výstavby bude obsahovat zabezpečení BOZP při prováděni
stavby bez přerušení provozu uživatele.

4.2 projektová dokumentace bude obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém
výstupu a jednom souboru. Soupis prací bude zpracován v členěni podle třidníku
stavebních konstrukci a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb
a ceníků montážních prací, a bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace.
jednotlivé položky oddílů výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe
navazujícIch pořadových čísel tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.

4.3 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými
odkazy na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a ,,Definici
standardizace materiálů" popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená
hodnota množství výměr byla průkazná.

4.4 Soupis prací bude součásti zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řIzenI
na výběr zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech
dostatečně umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla
určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže
ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace
a to včetně dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich
soulad s výkresovou, textovou a dokladovou části projektové dokumentace.

4.5 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek
i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny
s přesností na dvě desetinná místa. To platí i pro dňčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu
objektů a stavby.

4.6 Součásti plnění zhotovitele bude i jim kompletně naceněná verze soupisu stavebních prací
včetně rekapitulaci. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesi do záložek
v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování
jednotkových cen se položková, dňčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.

4.7 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky
§ 11 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

Pokud projektant uvede vlastni položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
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4,8 Součástí projektové dokumentace bude vypracování přílohy ,,Definice standardizace
materiálů" s uvedením seznamu rozhodujících, projektovou dokumentací navržených
materiálů a výrobků (včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží)
s jednoznačným definováním technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo
vlastnosti (příp. požadavky na kvalitu, jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech
projektové dokumentace VC. soupisu prací budou adresné odkazy na tuto ,,Definici
standardizace materiálů".

4,9 Projektová dokumentace, zejména pak soupis prací a ,,Definice standardizace materiálů",
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označeni zboží a služeb, které pIati pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých dodavatelů
nebo určitých výrobků (viz § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů - dále jen ,,ZVZ"). Pokud budou v navržené projektové
dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny konkrétní názvy výrobků nebo požadavky
a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které pIati pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni
původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky
provedený postupem podle § 45 a § 46 ZVZ by nebyl doptatečně přesný a srozumitelný.
Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí
dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce.

4.10 Veškeré práce, dodávky, montáže, ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou
z kterékoliv části projektové dokumentace, a to včetně dokladové části a zásad organizace
výstavby (specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby), které se bezprostředně týkají
energeticky úsporných opatřeni, budou označeny jako způsobilé (uznatelné) výdaje,
do výše předpokládané maximální hranice uznatelných nákladů v závislosti
na bodovém hodnoceni. Položky uvedené v soupisu prací, které se bezprostředně netýkají
energeticky úsporných opatření a budou nad předpokládanou maximální hranicí uznatelných
nákladů, budou v soupisu prací označeny jako nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje v souladu
s platnými dokumenty ,,Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020".

4.11 Dokladová část projektové dokumentace vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat
veškeré nezbytné doklady pro vydání stavebního povolení, zejména doklady uvedené
v ,,Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní
prostředí pro období 2014 - 2020":

· odborný posudek zpracovaný v souladu s ,,Metodikou posuzování staveb z hlediska
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném)
objektu, pokud je pro daný objekt relevantní. Případná nutná opatření budou
zapracována do projektové dokumentace. Bližší informace, doporučená řešení
a kontakty na odborně způsobilé osoby viz www.cso.cz a www.ceson.orq,

· stanovisko příslušného orgánu památkové péče s určením v případě, kdy se jedná
o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází
se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření
projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení
v realizaci opatření (např. zachováni špaletových oken, řešení fasády konkrétní
požadavky na materiály, nemožnost zatepleni vybraných konstrukcí budovy apod.),

· stanovisko příslušného územního orgánu ke způsobu řešení a použitým materiálům
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nově navrhovaných vnějších pohledových ploch objektů,

· kumulativnI rozpočet projektu - rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného
v rámci výzvy v návaznosti na bodové hodnoceni,

· případně další stanoviska určená aktuálni výzvou.

Součásti díla bude rovněž digitalizace stávající dokumentace v listinné podobě, předané
při podpisu smlouvy, nezbytné doměřeni stávajícího stavu a provedení nezbytných
průzkumů pro návrh systému energeticky úsporných opatření.

Dílo urči stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech,
které jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti,
vzhled a jakost a umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr jako jeho součást (dále jen ,,soupis prací").

4.12 V průběhu realizace bude projektantem prováděn občasný autorský dozor na vyžádání
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení resp. do doby
vydáni kolaudačniho souhlasu, Předmětem autorského dozoru bude zejména účast
na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny, předání a převzetí
prací) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn
projektové dokumentace vynucených vlastním proväděním stavebních prací,
změn materiálů, dodávek, posouzeni oprávněnosti případných víceprací a změn, stanoveni
způsobu jejich provádění apod., podle potřeby vypracováni dokumentace skutečného
provedeni stavby, provádění autorského dozoru na stavbě apod. Předpokládaná doba
realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou
upřesněny v samostatně smlouvě.

5. Všeobecné podmínky

Energetický posudek a projektová dokumentace budou zpracovány v souladu s podmínkami
39. výzvy Ministerstva životního prostředí vyhlášené dne 1. 7. 2016.

Energetický posudek a projektová dokumentace budou zpracovány tak, aby žádost
o podporu podaná na základě těchto dokumentů byla ohodnocena jako přijatelná
pro schválení (získáni dotace), což znamená, že musí získat co největší počet bodů,
minimálně však 30 bodů, ve věcném hodnoceni dle technicko-ekologických kritérií,
tj. bez uplatnění bonusů a bonifikací. Rovněž musí získat alespoň limitně stanovené bodové
hodnocení v jednotlivých hodnotÍcÍch kritériích. výpočet bodového ohodnocení přijatelnosti
dle aktuálni výzvy bude doložen způsobilým zpracovatelem energetického posudku spolu
s čistopisem energetického posudku.

Všechny platné dokumenty vztahuj"cí se k ,,Operačnímu programu Životn" prostřed'
pro období 2014 - 2020" jsou zveřejněny na www.opzp.cz.

,,Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž bude
žádána podpora, budou po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu
součinitele prostupu tepla Un uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy
ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně
požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
Ůem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011), nebo musí být
parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,,ec uvedenou v odst. 5.3
téže ČSN".
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Článek Ill.

PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROjEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM
V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ

1. Nejpozději do 30. 9. 2016 svolá zhotovitel jednání za účasti objednatele za účelem
posouzení a připomin kování energetických posudků odpovidajícÍch požadavkům
dle předmětu a rozsahu této smlouvy včetně bodového hodnocení přijatelnosti. Současně
zhotovitel pořIdí z jednání písemný zápis a zapracuje připomínky. písemný zápis bude
součásti dokladové části projektové dokumentace.

2. Nejpozději do 31. 10. 2016 předá zhotovitel objednateli k posouzeni a připomínkováni
koncept projektových dokumentaci (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr) a energetických posudků (včetně energetického štítku obálky budovy
a průkazu energetické náročnosti budovy) i v elektronické podobě (*.pdf). Objednatel
k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit. Zhotovitel
z jednání komise pořídí písemný zápis a zapracuje připomínky objednatele a uživatele
do dokumentace. Zápis o projednání bude součásti dokladové části projektové
dokumentace. Zároveň zhotovitel do|oží, že jsou splněny podmínky přijatelnosti díla pro jeho
schváleni (získání dotace) v ,,Operačním programu Zivotní prostředí pro období
2014 - 2020". ,

Článek IV.
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou,
podle svých nejlepších znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit
zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost
za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli
a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

3. Energetické posudky (vC. energetického štítku obálky budovy, průkazu energetické
náročnosti budovy a s bodovým ohodnocením přijatelnosti, hodnoty indikátorů) budou
předány v čistopisech, v kompletním provedení v českém jazyce v tomto rozsahu:

· ve čtyřech (4) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,

· v kompletním provedeni v elektronické podobě na CD - lx ve formátu (*.pdf)
(dokument opatřen podpisem způsobilým zpracovatelem).

Projektové dokumentace budou předány v kompletním provedeni v českém jazyce dle této
smlouvy za každý objekt samostatně v tomto rozsahu:

· v šesti (6) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,

· v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - lx ve formátu *.pdf
(dokumenty opatřeny podpisem autorizovaného projektanta) a lx v editovatelných
formátech (*.dwg, *.doc, *.xls),

· nenaceněný ,,soupis prací" - lx v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel
s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti
otevřeni buněk) na CD nebo e-mailem a lx v tištěné podobě,
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· naceněný ,,soupis prací" - lx v elektronické podobě ve formátu *.xls na
CD nebo e-mailem a lx v tištěné podobě, ověřený způsobilým zpracovatelem
na každém listu dňčí i celkové rekapitulace.

Hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesi, veškeré přílohy VC. definice
standardizace materiálů, soupis stavebních prací a dodávek, veškeré zprávy
a jednotlivé výkresy projektové dokumentace budou opatřeny jednotným názvem
akce:

,,Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - ÚO Olomouc, Žižkovo nám.
č. p. 600/4" (příprava pro podáni projektové žádosti ŽP 2014"),

,,Realizace energeticky úsporných opatřeni KŘP Omk - di prostějov, Havlíčkova
č. p. 3384/16b" (příprava pro podáni projektové žádosti ŽP 2014"),

,,Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - OO Šternberk, Oblouková
č. p. 2210/4" (příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"),

,,Realizace energeticky úsporných opatřeni KŘP Omk - OO Němčice nad Hanou, Tyršova
č. p. 546" (příprava pro podáni projektové žádosti ŽP 2014").

4. Termín zhotoveni a předání díla:
Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v terminu:

do 30. listopadu 2016 ,

5. Místo a způsob předáni díla:

5.1 Místem předáni díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Olomouckého
kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, Odbor správy majetku,
odděleni správy nemovitého majetku.

5.2 Zhotovitel předá spoju s řádně dokončeným dilem v souladu s ČI. lV bodem 4 Protokol
o předáni a převzetí díla v sidle objednatele zástupcům objednatele pro věci technické,
pověřených objednatelem k převzetí díla, kteří nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů
od předáni díla zkontroluji, zda je předané dílo zhotoveno v souladu se smlouvou,
bez zjevných vad a nedodělků.

5.3 V případě, že zástupci objednatele pro věci technické neshledají na dokončeném předmětu
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezmou zástupci objednatele předmět díla,
což stvrdí svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.4 Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni odmítnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž
v takovém případě objednatel důvody odmítnuti převzetí díla písemně zaznamená
do Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím
však není dotčeno uplatněni sankce dle ČI. VIII, odst.1 a 2 smlouvy.

5.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném
termínu dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy předat úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska,
zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. (2) písm. d)
a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů) nezbytná pro vydáni stavebního povoleni, nutný pro zpracováni
projektové dokumentace jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli
včasně podanou (datovanou nejpozději třicet pět (35) dnů před smluveným terminem
předáni čistopisu projektové dokumentace) kopii příslušného návrhu, podání žádosti či výzvy
adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřeni apod. objednateli
doloženou nejpozději pět (5) pracovních dnů před smluveným termínem předáni čistopisu
projektové dokumentace. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli,
informace, stanoviska, rozhodnuti, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu termínu
zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku.
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Článek V. '\
CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku ||., Ill. a ČI. lV. této smlouvy je ujednána
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele:

· energetické posudky, včetně průkazů energetické náročnosti budov, energetického štítku
obálky budovy a výpočtu bodového ohodnocení přijatelnosti, hodnoty indikátorů:

nabídková cena celkem bez DPH

vyčis|eni 21 % DPH

cena celkem včetně 21 % DPH

80.000 Kč

16.800 Kč

96.800 Kč

· projektové dokumentace pro vydáni stavebního povoleni, zadávací řízení a realizaci
stavebních prací, včetně inženýrských činnosti (vC. diqitalizace předané stávající
dokumentace, nezbytné doměření stávaiÍcÍho stavu a provedení nezbytných průzkumů
pro návrh enerqeticky úsporných opatření objektu), odborných posudků k posuzováni
staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
a kumulativního rozpočtu projektu:

cena celkem bez DPH

vyčisleni 21 % DPH

cena celkem včetně 21 % DPH

· celková cena díla

celková cena bez DPH

vyčÍs|eni 21 % DPH

celková cena včetně 21 % DPH

925.000 Kč

194.250 Kč

1.119.250 Kč

1.005. 000 Kč

211.050 Kč

1.216.050 Kč

1. Předmětem této smlouvy není výkon autorského dozoru, toto bude řešeno samostatnou
smlouvou o dílo až ve fázi realizace jednotlivých akci.

2. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou
cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné
k realizaci díla.

4. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv
na výši ceny.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu dle ČI. V. této smlouvy za řádně
předaný předmět díla specifikovaný v či. ||., Ill. a lV. této smlouvy.

2. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem
po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, dle platných právních předpisů
do třiceti (30) dnů od jejího doručení objednateli. Faktury budou vystaveny zhotovitelem
za jednotlivé objekty dle nedílné přílohy č. 1 této smlouvy a doručeny objednateli
do tří (3) dnů po předání a převzetí díla objednatelem dle ČI. IV. odst. 5.2 a 5.3 této
smlouvy. Nedílnou součásti faktur bude Protokol o předání a převzetí díla.
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3. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předáni a převzetí
dokončeného díla technickým zástupcem objednatele.

4. Faktura - daňový doklad musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat:

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,

- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,

- označeni peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,

- označeni předmětu díla a den splnění,

- účtovanou částku k úhradě v KČ bez DPH,

- sazbu DPH a celkovou částku VC. DPH (pokud je zhotovitel plátce DPH).

Bez těchto ná|ežitostí je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data
její splatnosti.

3. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje
nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou,
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení
se zaplacením faktury. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářŕňch dnů.

4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) dnů po jejím obdržení, i když
je to po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

Článek VII.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo úplně, řádně a včas, na vlastní náklad a nebezpečí dle účelu a smyslu
předmětu smlouvy,

b) provést dílo stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti, včetně správnosti a úplnosti
položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zejména v souladu
s ČI. Il. bodem 4.4 až 4.9 této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, dodávek,
montáži, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků,
které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace
výstavby a dokladové části),

c) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedení díla bez zbytečného odkladu,
a to písemně nebo telefonicky,

d) dodržovat vnitřní předpisy objednatele a obecné předpisy upravující bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, to vše tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku poskytnout
záruky za jakost zhotoveného díla,

e) vyřídit oznámení objednatele o vadách díla kdykoli po předáni díla,

f) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů,
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l,

g) archivovat originálnI vyhotoveni uzavřené smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu deseti
(10) let od předání díla. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním této smlouvy,

h) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plněni,

i) předat objednateli dílo řádně a včas.

2. Objednatel je zejména povinen:

a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost odpovídajÍcÍ účelu smlouvy,

b) řádně a včas provedené dílo převzít,

c) oznámit zhotoviteli vady díla a požadovat jejich odstraněni v náhradním terminu,
na němž se dohodne se zhotovitelem,

d) zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

Článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Na provedené dílo dodavatel poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v souladu s ust.
§ 2615 a násl. OZ v délce trvání 24. měsíců od data předáni objednateli.

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujickn po dni předáni a převzetí díla.

3. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny
zástupci objednatele pro věci technické, pověřených objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit vady písemně sdělené objednatelem, a to nejpozději '
do tři (3) pracovních dnů od oznámení vady.

5. Opravou se rozumí vypracováni změny předmětu plněni, v níž bude vada odstraněna tak,
aby dokumentace odpovídala účelu a smyslu této smlouvy.

6. O odstraněni vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny výhradně
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

8. V případě vady vzniklé v záruční lhůtě se zhotovitel zavazuje bezodkladně a bezplatně provést
nápravu.

Článek lX.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. V případě nedodržení povinností zhotovitele, zejm. dle ČI. VIl. této smlouvy, v případě
nedodrženi stanovených terminů, vyp|ývajících z projednáni projektové dokumentace
s objednatelem v průběhu zpracováni ČI. Ill. této smlouvy a terminu zhotoveni a předáni
řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele ČI. lV. této smlouvy, stejně jako v případě,
že zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního
řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d)
a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů nezbytný pro vydáni stavebního povolení, nutný pro zpracování
projektové dokumentace jako její součást v termínu dle ČI. lV., odst. 4 této smlouvy a nedoloží
ani včasné odůvodnění opožděného předáni předmětných dokladů způsobem stanoveným
v ČI. lV. odst. 5.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

3. Bude-li mít dílo po předání vady, zejm. pak nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek
a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace,
popř. opomenuti prací, dodávek a služeb (dále jen ,,vady položek") pro řádné dokončení
a provozováni díla, o kterých zhotovitel projektové dokumentace vědět měl a mohl a pokud
zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných
položek patnáct (15) % z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb
všech zúčastněných profesí a montáží, je zhotovitel povinen za každou další vadnou
položku objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně
DPH.

4. V případě prodlení zhotovitele s nedodržením terminu zhotoveni a předání řádně dokončeného
díla delším než třicet (30) kalendářních dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět.
V takovémto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu
ve výši padesát tisíc (50.000) KČ.

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
doručení jejich písemného uplatněni druhou smluvní stranou.

6. Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na vlastnictví objednatele či třetích osob
v místě plnění díla, odstraní zhotovitel na své náklady.

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok oprávněných smluvních stran
na náhradu škody v plné výši, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek X.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. stejným
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

Článek XI.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednáni a podobně se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající
za následek změnu ustanoveni této smlouvy.

Článek XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží
objednatel a jedno (l) vyhotoveni zhotovitel.

2. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran, do doby splnění veškerých závazků
z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch.
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3.

4.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přIsIušnými obecnými soudy.

Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

Ý

Olomouc dne 1 9 -08- 2016
19. 08. 2016

dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

PřIlohy:
1. Příloha k SoD č. 1 - Cenová nabídka
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Příloha k SOD Č. 1- Cenová nabídka

ŮO Olomouc, Zižkovo nám. č. p. 600/4

Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH
ENERGETICKÝ POSUDEK 30000 6300 36300
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 480000 100800 580800

Cena celkem 510000 107100 617100

di prostějov, Havlíčkova č. p. 3384/16b

Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH
ENERGETICKÝ POSUDEK 15000 3150 18150
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 135000 28350 163350

Cena celkem 150000 31500 181500

OO Šterberk, Oblouková č. p. 2210/4

Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH
ENERGETICKÝ POSUDEK 20000 4200 24200
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 160000 33600 193600

Cena celkem 180000 37800 217800

OO Němčice nad Hanou, Tjršova č.p. 546

Cena bez DPH DPH Cena VC. DPH
ENERGETICKÝ POSUDEK 15000 3150 18150
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 150000 31500 181500

Cena celkem 165000 34650 199650

Cena celkem za dílo
Cena bez DPH DPH Cena vC. DPH

1005000 211050 1216050


