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Smlouva o dílo 
 

Číslo zakázky 
 

1.   OBJEDNATEL 

Obchodní jméno / jméno a příjmení  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

IČ    000 64 581 

Sídlo   Mariánské náměstí 2 

  110 00 Praha 1 

za kterého jedná: 
se sídlem 

 
CENTRA a.s. 
Plzeňská 3185/5b, Praha 5, 150 00 

IČ    186 28 966 

DIČ  CZ18628966 

Zapsána:  v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

Zastoupená:   manažerkou DSN 

Adresa pro zasílání korespondence  Maňákova 723, 198 00, Praha 9 

 

2.   ZHOTOVITEL 

Obchodní jméno / název Schindler CZ, a.s. 

Sídlo - ulice, číslo popisné Walterovo nám. 329/3 

Sídlo - PSČ, město 158 00 Praha 5 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. B, vložka 9174 

IČ 27127010 

DIČ CZ27127010 

Bankovní spojení 

Číslo účtu 
 

KONTAKTNÍ OSOBY ZHOTOVITELE  

K jednání o smlouvě jsou oprávněni 
 

Oblastní vedoucí servisu-obchodní Mobil 

 Manažer servisu Praha   

K jednání o průběhu montáže a 
předání díla jsou oprávněni Oblastní vedoucí servisu-obchodní 

   

 Oblastní vedoucí servisu-technický 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ  SMLOUVY 
 

Bryksova 775/41, 198 00 Praha 14 
G8 

 
4. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

 

Zhotovitel se zavazuje provést demontáž původního stroje a zpětnou montáž nového v 
rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“), a to ve lhůtě dle čl. 5 této 
smlouvy. 

 

Rozšíření nebo úprava této smlouvy je možná pouze písemným dodatkem potvrzeným oběma 
smluvními stranami. 
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Práce budou prováděné v pracovních dnech v době 7.00 – 15.30 hod. 
Za dodržování BOZP pracovníků objednatele při provádění Díla odpovídá výhradně 
Objednatel. 

Návrhem této smlouvy je Zhotovitel vázán 40 dní. 
 

5. SJEDNANÁ DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

Zahájení demontáže do  8-mi týdnů po podpisu smlouvy 

Ukončení a předání díla  do 8-mi týdnů po podpisu smlouvy 
 týdny se počítají od následujícího týdne po vrácení podepsané smlouvy zhotoviteli  

 
6. ZÁRUKA 

 

12 měsíců na provedené práce a montáž ode dne předání Objednateli. 

 
7. CENA ZA DÍLO 

 

 224.360,-Kč bez DPH 

(slovy dvěstědvacetčtyřitisíctřistašedesátkorunčeských) 

 
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Faktura na celou cenu Díla po dokončení a předání Díla              224.360 ,- Kč 
 Splatnost faktury je 15 dní. 

 
9. POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE 

 

    Pověřené osoby 
Objednatele 

pro jednání / tel.  Monika Fišerová tel. 724256089 

pro převzetí / tel.  Lucie Líčeníková tel. 724914668 
 

Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy jsou Všeobecné dodací podmínky 
Zhotovitele, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „VDP“). V případě rozporu mezi 
vlastním textem této smlouvy a VDP má přednost vlastní text této smlouvy.  
 
SEZNAM PŘÍLOH  
1) Technická specifikace – soupis prací 
2) Všeobecné dodací podmínky 
 

V Praze , dne  V Praze , dne 17.9. 2018 

 
 
 

Objednatel  Zhotovitel 

manažer Divize správy nemovitostí 
 

 Manažer servisu Praha 

CENTRA a. s 
 a 

   Manažer servisu Praha 
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Příloha č.1 
  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – soupis prací 
dle nabídky č. 144630808 

 
Odstranění závady po odborné zkoušce 

- Výměna stroje výtahu 
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Příloha č. 2 

Všeobecné dodací podmínky  
k smlouvě o dílo -  oprava zařízení 

1 Platnost 

1.1 Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) se stávají součástí smlouvy výslovným ujednáním smluvních stran. 

2 Technické podklady 

2.1 Veškeré technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmějí být kopírovány ani jinak rozmnožovány, 
předávány třetím osobám a nesmí sloužit ke zhotovování zařízení a jejich dílů. 

3 Rozsah dodávky 

3.1 Rozsah dodávky je dán obsahem smlouvy podepsané oběma stranami. Zhotovitel odpovídá za provedení všech prací podle 
požadavků technických předpisů, českých technických norem a doporučení výrobce. Materiál se dodává v nevratných 
obalech. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jejich likvidaci předepsaným způsobem zajišťuje zhotovitel. To platí i pro 
demontované části zařízení, je-li sjednáno, že demontáž provádí zhotovitel. Dopravu a skladování dodávky do sjednané 
doby montáže zajišťuje zhotovitel. 

3.2 Stavební povolení nebo ohlášení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných prací. Je-li stavební 
povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich informuje zhotovitele.  

4 Cena 

4.1.1 Platí, že pokud není výslovně sjednáno jinak, je dohodnutá cena konečná pro sjednaný předmět a místo plnění, splatná 
je v udané měně. Výše DPH se uvádí odděleně a podléhá zákonným změnám. 

4.1.2 Dojde-li k podstatnému posunu zhotovení díla (více jak tři měsíce) z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na zdůvodněné zvýšení ceny. 

4.1.3 Cenové příplatky za objednatelem vyžádané vícepráce se zúčtovávají odděleně. Sjednaná cena odborného servisu se 
automaticky zvýší o 50% v případě, že objednatel porušením záručních podmínek ztratí záruku na dodané zařízení, a to od 
1. dne měsíce následujícího po rozhodné události až do konce smluvního období. Od téhož dne se navíc účtuje i 
materiál/náhradní díly dle aktuálního ceníku zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Úplná cena díla či jednotlivého zařízení (bez ceny odborného servisu) se stane splatnou po protokolárním předání a převzetí 
dokončené opravy (viz. čl. 5 Smlouvy) nebo v případě, že zařízení je užíváno objednatelem před splněním předmětu 
smlouvy, a to k datu zahájení takového užívání, bez ohledu na to, zda všechny potřebné práce a zkoušky byly řádně 
provedeny. Objednatel nesmí do předání užívat dané zařízení bez souhlasu zhotovitele, jinak v takovém případě zhotovitel 
nenese odpovědnost za takovéto zařízení a objednatel přebírá odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku. 

5.2 Je-li objednatel v prodlení se sjednaným peněžním plněním, zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu (část 12.1 VDP). 
5.2.1 V případě prodlení objednatele delším než 1 měsíc se sjednaným peněžním plněním před splněním čl. 1.1, 1.2 smlouvy 

(část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po písemném oznámení objednateli, odstoupit od smlouvy za podmínky, že objednatel 
své plnění neposkytne ani po písemné upomínce v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel má nárok na zaplacení 
vzniklých nákladů a náhradu vzniklé škody. 

5.2.2 Po splnění čl. 1 bodu 1.1 a 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po předchozím písemném upozornění 
objednateli, pozastavit svá smluvní plnění a zprostit se odpovědnosti za dosud nedokončená a nezaplacená zařízení, je-li 
objednatel vůči zhotoviteli v prodlení s peněžitým plněním déle než 28 dnů, jakož i v případě nedostatku součinnosti 
objednatele, je-li ohroženo řádné plnění závazků zhotovitele a objednatel v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší 14 dnů, 
nesjednal nápravu. Pokud to je technicky možné, zhotovitel je současně oprávněn učinit taková opatření, aby dalším 
provozem takového zařízení nedošlo k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob, vč. práva zastavit provoz zařízení. 

5.3 Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z důvodu zásahu vyšší moci do 2 měsíců od jejího zásahu, strana, která se 
bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, k ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy, např. válka, mobilizace, povstání, stávka, živelné 
pohromy, požár atd. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení nebo dnem uložení oznámení u 
držitele poštovní licence v případě neúspěšného pokusu o doručení. Smluvní strany se zavazují, že poté do 5-ti dnů od 
účinnosti odstoupení provedou inventuru a vyúčtování skutečně provedených prací a objednatel převezme a zhotovitel 
předá provedené práce. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o 
předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  

5.4  Ze zákonné možnosti jednostranného zápočtu se vylučují vzájemné pohledávky nebo protinároky smluvních stran vzniklé z 
jiných právních vztahů obou smluvních stran než je tato smlouva či pohledávky některou ze smluvních stran převzaté. 

6 Vlastnictví, nebezpečí škody 

6.1  Předmět smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do doby předání jednotlivého dokončeného zařízení zhotovitelem a 
převzetí jednotlivého dokončeného zařízení objednatelem, ledaže by k přechodu vlastnického práva došlo dříve z důvodu 
jeho zapracování do stavby jako součásti věci. Nedošlo-li k přechodu vlastnictví dříve, předáním a převzetím dokončeného 
zařízení přechází zařízení do vlastnictví objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy ode dne 
převzetí staveniště k zahájení montáže do dne přechodu vlastnictví k předmětu smlouvy nebo jeho části na objednatele. 

7 Doba plnění 

7.1 Doba plnění se sjednává ve vazbě na podpis smlouvy, konečné potvrzení všech technických dat zařízení, odpovídajících 
parametrů stavby, stavební povolení (je-li třeba) a včasnou úhradu dohodnutých záloh a plateb. Její splnění je podmíněno 
řádnou součinností objednatele ve sjednaném rozsahu a plněním platebních podmínek. 

7.2 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn plnit dříve a povoleny jsou i dílčí dodávky. Žádá-li 
objednatel posun dohodnutého termínu dodávky zařízení či termínu montáže, je povinen tak učinit písemně. Zhotovitel je v 
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takovém případě oprávněn účtovat objednateli skladné ve výši Kč 1500,- za každý započatý týden skladování, eventuálně 
další vícenáklady s tím spojené. 

7.3 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení sjednané doby plnění podle svých kapacitních možností, jestliže: 
7.3.1 objednatel neschválí disposiční výkres do 1 týdne po převzetí, s výjimkou případu jeho neschválení pro chybu 

zhotovitele (uplatní se jen v případě, že stavební práce zajišťuje objednatel), 
7.3.2 se zahájení montáže zdrží či dojde k jejímu přerušení z důvodu na straně objednatele či v příčinné souvislosti s 

nahodilou událostí, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele a bez jeho zavinění (např. poškození, zničení či odcizení dílů 
nebo speciálního nářadí v místě montáže),  

7.3.3 je objednatel v prodlení s plněním peněžního závazku, 
7.3.4 vznikne v průběhu přípravy či realizace zakázky podezření na přítomnost nebezpečných materiálů (např. azbest) a to 

až do doby, než bude proveden odborný test a než objednatel, v případě výskytu, zajistí na své náklady příslušná nápravná 
opatření. V případě, že objednatel neprovede doporučená nápravná opatření (likvidaci), je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.   

8 Montáž a součinnosti 

8.1 V dohodnutém termínu zahájení montáže zařízení musí stavební připravenost místa montáže odpovídat Technické 
specifikaci zakázky, musí být odstraněny všechny překážky a místo chráněno před povětrnostními vlivy. 

8.2 Místa montáže zařízení a jejich okolí, včetně přístupu do šachty a strojovny, musí odpovídat podmínkám bezpečnosti práce 
po celou dobu montáže. 
8.3 Objednatel poskytne veškerou dohodnutou součinnost tak, aby montáž zařízení probíhala nepřerušovaně. Umožní 

zhotoviteli bezplatný odběr vody a el. proudu. Provádí-li demontáž stávajícího zařízení zhotovitel, objednatel vystaví 
povolení e sváření či pálení a zajistí na svůj náklad vyklizení všech hořlavých předmětů z okolí šachty a strojovny. 

8.4 Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele možnost bezplatného užívání vhodných a v případě nutnosti i vytápěných 
prostor pro mytí, převlékání a pobyt montážního personálu, včetně sociálního zařízení, jakož i prostor pro uskladnění 
materiálu a nářadí po celou dobu trvání sjednaných prací. Skladovací prostory musí být dostatečně chráněny proti krádeži a 
jiným nebezpečím, v souladu s obvyklými pojistnými podmínkami. V případě, že objednatel nemůže zajistit výše zmíněné 
požadavky zhotovitele, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 20 dní po podpisu smlouvy o dílo, v takovém 
případě po předchozí výzvě zhotovitele zajistí na své náklady objednatel prostor pro uložení mobilního WC (pokud ve SoD 
není uvedeno jinak). 

8.5 V zimních měsících může být montáž prováděna pouze v uzavřených a přiměřeně vytápěných budovách. 
8.6 Objednatel je povinen v dohodnutém termínu dát zhotoviteli k dispozici hotový, plně zatížitelný přívod elektrické energie za 

účelem provedení zkušebních a seřizovacích jízd zařízení. Celková spotřeba elektrické energie jde k tíži objednatele. 
8.7 V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nemůže zhotovitel včas zahájit montážní práce ve vztahu k jednotlivým 

zařízením nebo v nich nerušeně pokračovat a objednatel tento nedostatek neodstraní ani po předchozím písemném 
upozornění zhotovitele a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, má zhotovitel právo 
vedle náhrady tím vyvolaných vícenákladů a eventuálního uplatnění smluvní sankce požadovat přiměřené prodloužení 
sjednané doby plnění, případně i změnu ceny s ohledem na inflační vývoj.  Trvá-li takové přerušení déle než 2 měsíce, je 
zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. V každém 
případě je však zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady vzniklé ke dni odstoupení od 
smlouvy, včetně DPH a objednatel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 
Zhotovitel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady 
včetně DPH. Dokončení zakázky v takovém případě vyžaduje novou dohodu o době plnění a ceně. 

8.8 V případě přerušení provádění díla v rozsahu jednotlivého zařízení z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn 
po předchozím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, od 
smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. Objednatel je pak oprávněn zhotoviteli vyúčtovat veškeré prokazatelné 
k datu naběhlé náklady a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Objednatel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat zhotoviteli veškeré prokazatelné k datu naběhlé 
náklady. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele a za obvyklých podmínek uzavřít smlouvu o odborném servisu i na další období 
po skončení platnosti této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel může pověřit plněním svých závazků z této smlouvy jinou osobu jen za podmínky, že za jejich splnění odpovídá 
tak, jako by je plnil sám. 

9 Uvedení do provozu -  splnění díla 

9.1 Smlouva dle čl. 1.1 a 1.2 je naplněna předáním bezpečného zařízení objednateli po posouzení shody dodávaného zařízení 
se stanovenými požadavky postupem v souladu s příslušnými nařízeními vlády. Z hlediska povinnosti objednatele zaplatit 
cenu díla je předmět smlouvy splněn i v případě, že dodávané zařízení bylo v rámci postupu posuzování shody shledáno 
bezpečným, ale není jej možné bezpečně provozovat výhradně z důvodů na straně objednatele (stavební nedodělky apod.), 
jakož i tehdy, nepřevezme-li objednatel zařízení bez vážného důvodu (platí v případě celkové regenerace/výměny zařízení). 
Počínaje dnem uvedení do provozu (část 9.2 VDP) zhotovitel zajišťuje po dobu smluvního období odborný servis ve 
sjednaném rozsahu na základě samostatně podepsané servisní smlouvy. 

9.2 Dnem uvedení do provozu se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Tímto dnem je také dílo splněno. 
Objednatel je oprávněn uvést dokončené dílo do provozu, pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády č. 14/1999 Sb. 
novelizované nařízením č. 27/2003 Sb. a po písemném převzetí dokončeného díla (platí v případě celkové 
regenerace/výměny zařízení). Převzetí dokončeného díla může být spojeno s posledním úkonem autorizované osoby v 
rámci zvoleného postupu posuzování shody nebo provedeno samostatně později, nejdéle však do 1 týdne po ujištění, že 
dodávané zařízení je bezpečné. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu, nejsou důvodem pro 
odmítnutí převzetí, zaváže-li se zhotovitel odstranit je v určité lhůtě. 

10 Záruka 

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za bezpečné provedení a řádnou funkci dokončeného a řádně zaplaceného díla. Záruční doba činí 
1 rok na provedené práce od uvedení zařízení do provozu, pokud je zařízení v odborné servisní péči zhotovitele (část 9 
VDP). V opačném případě bude poskytnuta záruka 6 měsíců. 

10.2 Záruka se nevztahuje na obvyklé opotřebení dílů a na škody způsobené vyšší mocí, neodborným zacházením, působením 
vlhka, nadměrným znečištěním, ohněm, nedostatečnou ventilací, kolísáním napětí větším než 5 %, elektrickými, případně 
elektromagnetickými vlivy, poklesem budovy, vandalismem a jinými vnějšími vlivy. 

10.3 Záruka zaniká v případě jakéhokoliv zásahu objednatele či třetí osoby do zařízení. 
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10.4 O poruchách na zařízení musí objednatel neprodleně písemně informovat zhotovitele tak, aby bylo možno zjištěné 
nedostatky co nejdříve odstranit a případně uplatnit reklamaci záruky zařízení. Vyměněné části nebo komponenty jsou 
majetkem zhotovitele. 

10.5 Záruční odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na ty vady, které se projeví či budou reklamovány po uplynutí 30. dne od 
odeslání upomínky zhotovitele o zaplacení jakékoliv jeho splatné finanční pohledávky vůči objednateli, pokud pohledávka 
souvisí s poskytnutým dílem a objednatel ji nezaplatí ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání upomínky zhotovitele. 

11 Odpovědnost za škodu 

11.1 Smluvní strany odpovídají za škody způsobené druhé smluvní straně či třetí osobě v rozsahu a za podmínek stanovených v 
zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění. Strany se dohodly na limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že 
maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny.   

11.2 Předmět smlouvy poskytuje pouze takovou bezpečnost, kterou lze od zařízení očekávat na základě současně platných 
norem a předpisů týkajících se konstrukce zařízení. Sjednaný odborný servis zhotovitele je základním předpokladem pro 
udržení bezpečného provozu zařízení. 

12 Zajištění smluvních závazků 

12.1 Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení, a to od prvního dne prodlení. 

12.2 Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 5 %, je povinen zaplatit 
zhotovitel, je-li v prodlení se sjednanou dobou montáže, objednatel pak v případě, že neumožní zhotoviteli ve sjednané době 
zahájit práce či v nich řádně pokračovat. Právo požadovat tuto smluvní pokutu ztratí ta strana, která k prodlení druhé 
smluvní strany porušením některého ze svých závazků přispěla. 

12.3 Pokud by objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem začal zařízení fakticky užívat před jeho uvedením do 
provozu (část 9 VDP) či poté, kdy ho zhotovitel oprávněně vyřadil z provozu (část 5.2.2 VDP), zhotoviteli vznikne nárok na 
smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- za každý takový případ. Zhotovitel v těchto případech neodpovídá za jakoukoliv škodu, 
která by v souvislosti s tím vznikla. 

13 Ukončení smlouvy 

13. 1 V případě ukončení smlouvy odstoupením dle čl. 5.2.1 VDP mezi sebou smluvní strany provedou bez zbytečného odkladu 
zúčtování. Pro jeho účely se sjednává, že zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelných a účelných nákladů, jež na 
provedení díla k okamžiku ukončení smlouvy vynaložil, nebo které ještě vynaloží na základě smluv dříve uzavřených se 
svými subdodavateli za účelem plnění svých závazků vůči objednateli, včetně hodnoty dodaného materiálu. Na tyto náklady 
vystaví zhotovitel fakturu se splatností 15 dnů od doručení objednateli. 

13.2  Zhotovitel je oprávněn odvézt materiál a nářadí, jež k provedení díla užil, v případě, kdy hodnota tohoto materiálu není 
pokryta uhrazenými platbami a tento materiál není obsažen ve vyúčtování dle odst. 1 tohoto článku VDP. 

13.3  Za účelem odvozu materiálu dle odst. 2 tohoto článku VDP je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli v potřebném 
rozsahu součinnost. 

13.4  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené účelné náklady v případě předčasného ukončení 
předmětu smlouvy v důsledku zamítavého postoje státních orgánů a organizací např.památkového ústavu, stavebního úřadu 
atd. v případě, kdy se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiných podmínkách realizace díla.  

14 Závaznost, právo a soudní příslušnost 

14.1 Právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v 
platném znění a dalšími právními předpisy ČR. 

14.2 Případné spory budou přednostně řešeny smírně dohodou. Nebude-li takové dohody dosaženo, jsou k rozhodnutí příslušné 
soudy ČR 
 
15. Práva k duševnímu vlastnictví 
 

15.1 Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k regeneraci a výměně zařízení/úplnému odstranění provozních rizik 
existujícího zařízení, jenž je předmětem této smlouvy o dílo, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný 
provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje 
neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového 
vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv 
jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému 
vlastníkovi zařízení. 
 

16.     Smluvní strany potvrzují, že jim je znám celý obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s ním souhlasí. 

 

 


