1. OBJEDNATEL

Obchodni jméno / jméno a prijmeni

IC
Sidlo

za kterého jedna:

se sidlem

IC

DIC

Zapsana:

Zastoupena:

Adresa pro zasilani korespondence

2. ZHOTOVITEL
Obchodni jméno / nazev
Sidlo - ulice, Cislo popisné
Sidlo - PSC, mésto

IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo Gctu

Smlouva o dilo

Cislo zakazky

HLAVNi MESTO PRAHA

000 64 581

Marianské nameésti 2

110 00 Praha 1

CENTRA a.s.

Plzenska 3185/5b, Praha 5, 150 00

186 28 966

CZ18628966

v OR vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 9490

I 2" erkou DSN

Manakova 723, 198 00, Praha 9

Schindler CZ, a.s.

Walterovo nam. 329/3
158 00 Praha 5

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, odd. B, vlozka 9174

27127010
Cz27127010

KONTAKTNI OSOBY ZHOTOVITELE

a0 s o oprevncrs |

K jednani o prdbéhu montaze a

Oblastni vedouci servisu-obchodni Mobil

Manazer servisu Praha

predani dila jsou opravneni Oblastni vedouci servisu-obchodni ]
I B
Oblastni vedouci servisu-technicky _

3. MISTO PLNENI SMLOUVY
Ocelkova 659/26, 198 00 Praha 14

4. PREDMET SMLOUVY O DiLO

Zhotovitel se zavazuje provést demontaz plvodniho stroje a zpétnou montdz nového v
rozsahu uvedeném v priloze €. 1 této smlouvy (dale jen ,Dilo"), a to ve Ihité dle ¢l. 5 této
smlouvy.

Rozsiteni nebo Uprava této smlouvy je mozna pouze pisemnym dodatkem potvrzenym obéma
smluvnimi stranami.

-1-



Prace budou provadéné v pracovnich dnech v dobé 7.00 — 15.30 hod.
Za dodrzovani BOZP pracovnikl objednatele pfi provadéni Dila odpovida vyhradné
Objednatel.

Navrhem této smlouvy je Zhotovitel vazan 40 dni.
5.  SIJEDNANA DOBA PLNENi SMLOUVY
Zahajeni demontaze do 8-mi tydnd  po podpisu smlouvy

Ukonceni a predani dila  do 8-mi tydnl po podpisu smlouvy
e  tydny se poditaji od nasledujiciho tydne po vraceni podepsané smlouvy zhotoviteli

6. ZARUKA
12 mésicl na provedené prace a montaz ode dne predani Objednateli.

7. CENA ZA DILO

189.902,91 K¢ bez DPH
(slovy stoosmdesatdevéttisicdevétsetdvakorunceskychdevadesatjednahalérd)

8. PLATEBNI PODMINKY

Faktura na celou cenu Dila po dokonceni a predani Dila 189.902,91 ,~ K¢
e  Splatnost faktury je 15 dni.

9. POVERENE OSOBY OBJEDNATELE

PovéFené osoby pro jednani / tel.  Monika FiSerova tel. 724256089
Objednatele pro prevzeti / tel. Lucie Li¢enikova tel. 724914668

Smluvni strany se dohodly, Ze soucasti této smlouvy jsou VSeobecné dodaci podminky
Zhotovitele, které tvori prilohu €. 2 této smlouvy (dale jen ,VDP"“). V pfipadé rozporu mezi
vlastnim textem této smlouvy a VDP ma prednost vlastni text této smlouvy.

SEZNAM PRILOH
1) Technicka specifikace — soupis praci
2) VSeobecné dodaci podminky

V Praze , dne V Praze ,dne 17.9.2018
Objednatel Zhotovitel
manazer Divize spravy nemovitosti _Manazer servisu Praha

a

CENTRA a. s _ Manazer servisu Praha



Priloha ¢.1 i
TECHNICKA SPECIFIKACE - soupis praci
dle nabidky ¢. 144900580

Odstranéni zavady po odborné zkousce. Bodou vyménény tyto komponenty vytahu:
1,00 VFxxBR NXS Spare Part for CXS 1.0

1,00 Baterie 12V 600 mAh kabel + kont Smart

1,00 ZAROVKA 220V 60W E27 31-06-208-11411

1,00 SVETLO KULATE 100W BILE SKP-100/B

12,00 KLADKA DVERI VAR10 QKS11

3,00 PRUZINA DVERI C83 1.1x12.9x272

Prace spojena s vyménou komponent.

Priloha ¢. 2
VsSeobecné dodaci podminky
k smlouvé o dilo - oprava zafizeni
1 Platnost

1.1 Tyto VSeobecné dodaci podminky (dale jen ,VDP*) se stavaji soucasti smlouvy vyslovnym ujednanim smluvnich stran.

2 Technické podklady

2.1 Veskeré technické podklady zlstavaji duSevnim vlastnictvim zhotovitele a nesméji byt kopirovany ani jinak rozmnoZovany,
predavany tfetim osobam a nesmi slouzit ke zhotovovani zafizeni a jejich dilu.

3 Rozsah dodavky



3.1 Rozsah dodavky je dan obsahem smlouvy podepsané obéma stranami. Zhotovitel odpovida za provedeni vSech praci podle
pozadavkl technickych predpis(, ¢eskych technickych norem a doporuéeni vyrobce. Materidl se dodava v nevratnych
obalech. Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, jejich likvidaci pfedepsanym zpuUsobem zajiStuje zhotovitel. To plati i pro
demontované Casti zafizeni, je-li sjednano, ze demontaz provadi zhotovitel. Dopravu a skladovani dodavky do sjednané
doby montaze zajiStuje zhotovitel.

3.2 Stavebni povoleni nebo ohlaseni zajisti objednatel pfed dohodnutym terminem zahajeni pfislusnych praci. Je-li stavebni
povoleni podminéno zvlastnimi podminkami, neprodiené o nich informuje zhotovitele.

4  Cena

411 Plati, Ze pokud neni vyslovné sjednano jinak, je dohodnuta cena kone¢na pro sjednany pfedmét a misto plnéni, splatna
je v udané méné. VySe DPH se uvadi oddélené a podléha zakonnym zménam.

4.1.2 Dojde-li k podstatnému posunu zhotoveni dila (vice jak tfi mésice) z dlvodli na strané objednatele, méa zhotovitel pravo
na zddvodnéné zvySeni ceny.

4.1.3 Cenové prfiplatky za objednatelem vyzadané viceprace se zuctovavaji oddélené. Sjednana cena odborného servisu se
automaticky zvysi o 50% v pfipadé, Ze objednatel poruSenim zaru€nich podminek ztrati zaruku na dodané zafizeni, a to od
1. dne mésice nasledujiciho po rozhodné udalosti az do konce smluvniho obdobi. Od téhoz dne se navic uUctuje i
material/nahradni dily dle aktualniho ceniku zhotovitele.

5 Platebni podminky

5.1 Uplna cena dila & jednotlivého zafizeni (bez ceny odborného servisu) se stane splatnou po protokolarnim ptedani a prevzeti
dokoncené opravy (viz. ¢l. 5 Smlouvy) nebo v pfipadé, Ze zafizeni je uzivano objednatelem pfed splnénim pfedmétu
smlouvy, a to k datu zahajeni takového uzivani, bez ohledu na to, zda vSechny potfebné prace a zkousky byly fadné
provedeny. Objednatel nesmi do pfedani uzivat dané zafizeni bez souhlasu zhotovitele, jinak v takovém pfipadé zhotovitel
nenese odpovédnost za takovéto zafizeni a objednatel pfebira odpovédnost za pfipadné Skody na zdravi ¢i majetku.

5.2 Je-li objednatel v prodleni se sjednanym penéznim pInénim, zhotoviteli vznikne narok na smluvni pokutu (¢ast 12.1 VDP).

5.2.1V pfipadé prodleni objednatele delS§im neZ 1 mésic se sjednanym penéznim pInénim pfed spinénim ¢l. 1.1, 1.2 smlouvy
(¢ast 9 VDP) je zhotovitel opravnén, po pisemném oznameni objednateli, odstoupit od smlouvy za podminky, Ze objednatel
své plnéni neposkytne ani po pisemné upomince v dodate¢né stanovené pfimérené lhuté. Zhotovitel ma narok na zaplaceni
vzniklych nakladl a nahradu vzniklé Skody.

5.2.2Po spinéni ¢l. 1 bodu 1.1 a 1.2 smlouvy (¢ast 9 VDP) je zhotovitel opravnén, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednateli, pozastavit sva smluvni plnéni a zprostit se odpovédnosti za dosud nedokon€ena a nezaplacena zafizeni, je-li
objednatel viéi zhotoviteli v prodleni s penézitym pInénim déle nez 28 dnd, jakoz i v pfipadé nedostatku soucinnosti
objednatele, je-li ohrozeno fadné pInéni zavazkl zhotovitele a objednatel v pfiméfené Ihité, kterd nesmi byt delSi 14 dna,
nesjednal napravu. Pokud to je technicky mozné, zhotovitel je souCasné opravnén ucinit takova opatfeni, aby dalSim
provozem takového zafizeni nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pfepravovanych osob, v&. prava zastavit provoz zafizeni.

5.3 Pokud se pInéni této smlouvy stane nemoznym z dlivodu zasahu vy$Si moci do 2 mésicu od jejiho zasahu, strana, ktera se
bude odvolavat na vy§$i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, k cené a dobé pInéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dovolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Za vy$8i moc se pokladaji
okolnosti, které vznikly po uzavfeni smlouvy v dasledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti
mimoradné povahy, které maji bezprostredni vliv na plnéni této smlouvy, napf. valka, mobilizace, povstani, stavka, zivelné
pohromy, pozar atd. Uginky odstoupeni nastanou dnem doruéeni pisemného oznameni nebo dnem uloZeni oznameni u
drzitele postovni licence v pfipadé neuspéSného pokusu o doruceni. Smluvni strany se zavazuji, ze poté do 5-ti dnd od
ucinnosti odstoupeni provedou inventuru a vyuctovani skute€né provedenych praci a objednatel pfevezme a zhotovitel
preda provedené prace. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nélezitostmi protokolu o
predani a pfevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni.

5.4 Ze zadkonné moznosti jednostranného zapoctu se vyluCuji vzajemné pohledavky nebo protinaroky smluvnich stran vzniklé z
jinych pravnich vztaht obou smluvnich stran nez je tato smlouva ¢&i pohledavky nékterou ze smluvnich stran prevzaté.

6 Vlastnictvi, nebezpeci Skody

6.1 Predmét smlouvy zUstava ve vlastnictvi zhotovitele az do doby predani jednotlivého dokonéeného zafizeni zhotovitelem a
prevzeti jednotlivého dokonceného zafizeni objednatelem, ledaze by k pfechodu vlastnického prava doslo dfive z divodu
jeho zapracovani do stavby jako soucasti véci. NedoSlo-li k pfechodu vlastnictvi dfive, pfedanim a prevzetim dokonéeného
zafizeni pfechazi zafizeni do vlastnictvi objednatele. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu smlouvy ode dne
prevzeti stavenisté k zahajeni montaze do dne pfechodu vlastnictvi k pfedmétu smlouvy nebo jeho ¢asti na objednatele.

7 Doba pInéni

7.1 Doba plnéni se sjednava ve vazbé na podpis smlouvy, kone¢né potvrzeni vSech technickych dat zafizeni, odpovidajicich
parametrli stavby, stavebni povoleni (je-li tfeba) a véasnou Ghradu dohodnutych zaloh a plateb. Jeji splnéni je podminéno
fadnou soucinnosti objednatele ve sjednaném rozsahu a plnénim platebnich podminek.

7.2 Neni-li ve smlouvé vyslovné stanoveno jinak, je zhotovitel opravnén plnit dfive a povoleny jsou i dil&i dodavky. Zada-li
objednatel posun dohodnutého terminu dodavky zafizeni ¢i terminu montaze, je povinen tak ucinit pisemné. Zhotovitel je v
takovém pfipadé opravnén uctovat objednateli skladné ve vysi K& 1500,- za kazdy zapocaty tyden skladovani, eventualné
dalSi vicenaklady s tim spojené.

7.3 Zhotovitel ma narok na pfiméfené prodlouzeni sjednané doby pInéni podle svych kapacitnich moznosti, jestlize:

7.3.1 objednatel neschvali disposi¢ni vykres do 1 tydne po pFevzeti, s vyjimkou pfipadu jeho neschvaleni pro chybu
zhotovitele (uplatni se jen v pfipadé, Ze stavebni prace zajistuje objednatel),
7.3.2 se zahajeni montaze zdrzi ¢i dojde k jejimu preruSeni z davodu na strané objednatele ¢i v pficinné souvislosti s

nahodilou udalosti, ktera vznikla nezavisle na vuli zhotovitele a bez jeho zavinéni (napf. poskozeni, zni¢eni &i odcizeni dilG
nebo specialniho nafadi v misté montaze),

7.3.3 je objednatel v prodleni s pInénim penézniho zavazku,

7.3.4 vznikne v pribéhu pfipravy &i realizace zakazky podezieni na pfitomnost nebezpe&nych materiald (napf. azbest) a to
az do doby, nez bude proveden odborny test a nez objednatel, v pfipadé vyskytu, zajisti na své naklady pfislusna napravna
opatreni. V pfipadé, Ze objednatel neprovede doporu¢ena napravna opatieni (likvidaci), je zhotovitel opravnén odstoupit od
smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vSechny prokazatelné vynaloZzené naklady pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

8 Montaz a soucinnosti



8.1 V dohodnutém terminu zahajeni montaze zafizeni musi stavebni pfipravenost mista montaze odpovidat Technické
specifikaci zakazky, musi byt odstranény vSechny prekazky a misto chranéno pfed povétrnostnimi vlivy.

8.2 Mista montaze zafizeni a jejich okoli, v€etné pfistupu do Sachty a strojovny, musi odpovidat podminkam bezpecnosti prace

po celou dobu montaze.

8.3 Objednatel poskytne vesSkerou dohodnutou soucinnost tak, aby montdz zafizeni probihala nepferuSované. Umozni
zhotoviteli bezplatny odbér vody a el. proudu. Provadi-li demontaz stavajiciho zafizeni zhotovitel, objednatel vystavi
povoleni e svafeni ¢i paleni a zajisti na svdj naklad vyklizeni vSech hoflavych pfedmétd z okoli Sachty a strojovny.

8.4 Objednatel poskytne pracovnikim zhotovitele moZnost bezplatného uzivani vhodnych a v pfipadé nutnosti i vytapénych
prostor pro myti, pfeviékani a pobyt montazniho personalu, véetné socialniho zafizeni, jakoz i prostor pro uskladnéni
materialu a naradi po celou dobu trvani sjednanych praci. Skladovaci prostory musi byt dostate€né chranény proti kradezi a
jinym nebezpecim, v souladu s obvyklymi pojistnymi podminkami. V pfipadé, Ze objednatel nemuze zajistit vySe zminéné
pozadavky zhotovitele, oznami tuto skute¢nost zhotoviteli nejpozdéji do 20 dni po podpisu smlouvy o dilo, v takovém
pfipadé po pfedchozi vyzvé zhotovitele zajisti na své naklady objednatel prostor pro ulozeni mobilniho WC (pokud ve SoD
neni uvedeno jinak).

8.5 V zimnich mésicich mize byt montaz provadéna pouze v uzavienych a pfiméfené vytapénych budovach.

8.6 Objednatel je povinen v dohodnutém terminu dat zhotoviteli k dispozici hotovy, pIné zatizitelny pfivod elektrické energie za
ucelem provedeni zkuSebnich a sefizovacich jizd zafizeni. Celkova spotfeba elektrické energie jde k tizi objednatele.

8.7 V pripadé, Ze pro nedostatek soucinnosti objednatele nemuze zhotovitel v€as zahajit montazni prace ve vztahu k jednotlivym
zafizenim nebo v nich neruSené pokracovat a objednatel tento nedostatek neodstrani ani po pfedchozim pisemném
upozornéni zhotovitele a poskytnuti pfiméfené IhGty na napravu, kterd vSak nesmi byt krat§i 14 dnli, ma zhotovitel pravo
vedle nahrady tim vyvolanych vicenakladi a eventualniho uplatnéni smluvni sankce pozadovat pfiméfené prodlouzeni
sjednané doby plnéni, pfipadné i zménu ceny s ohledem na inflaéni vyvoj. Trva-li takové pferuseni déle nez 2 mésice, je
zhotovitel opravnén po pfedchozim pisemném upozornéni od smlouvy odstoupit se vSemi zakonnymi disledky. V kazdém
pfipadé je v8ak zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli veskeré prokazatelné naklady vzniklé ke dni odstoupeni od
smlouvy, v€etné DPH a objednatel je povinen tyto naklady uhradit. Tim neni dot€eno pravo zhotovitele na nahradu Skody.
Zhotovitel ma vS8ak moznost platnost smlouvy zachovat a vyuctovat objednateli veSkeré prokazatelné k datu nabéhlé naklady
v&etné DPH. Dokonéeni zakazky v takovém pripadé vyZzaduje novou dohodu o dobé pInéni a cené.

8.8 V pfipadé prerusSeni provadéni dila v rozsahu jednotlivého zafizeni z divodu na strané zhotovitele, je objednatel opravnén
po pfedchozim pisemném upozornéni a poskytnuti pfiméfené Ihaty na napravu, kterd vSak nesmi byt krat$i 14 dn(, od
smlouvy odstoupit se v§emi zakonnymi dlsledky. Objednatel je pak opravnén zhotoviteli vyuétovat veskeré prokazatelné
k datu nabéhlé naklady a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.
Objednatel ma vSak moznost platnost smlouvy zachovat a vyucétovat zhotoviteli veSkeré prokazatelné k datu nabéhlé
naklady.

8.9 Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele a za obvyklych podminek uzavfit smlouvu o odborném servisu i na dal$i obdobi
po skonceni platnosti této smlouvy.

8.10 Zhotovitel muze povéfit plnénim svych zavazkl z této smlouvy jinou osobu jen za podminky, Ze za jejich splnéni odpovida
tak, jako by je plnil sam.

9 Uvedeni do provozu - splnéni dila

9.1 Smlouva dle ¢l. 1.1 a 1.2 je naplnéna pfedanim bezpeéného zafizeni objednateli po posouzeni shody dodavaného zafizeni
se stanovenymi pozadavky postupem v souladu s pfislusSnymi nafizenimi vlady. Z hlediska povinnosti objednatele zaplatit
cenu dila je pfedmét smlouvy spinén i v pfipadé, ze dodavané zafizeni bylo v ramci postupu posuzovani shody shledano
bezpecnym, ale neni jej mozné bezpecéné provozovat vyhradné z divodu na strané objednatele (stavebni nedodélky apod.),
jakoz i tehdy, nepfevezme-li objednatel zafizeni bez vazného divodu (plati v pfipadé celkové regenerace/vymény zafizeni).
Pocinaje dnem uvedeni do provozu (€ast 9.2 VDP) zhotovitel zajiStuje po dobu smluvniho obdobi odborny servis ve
sjednaném rozsahu na zakladé samostatné podepsané servisni smlouvy.

9.2 Dnem uvedeni do provozu se rozumi den podpisu zdpisu o pfedani a pfevzeti dila. Timto dnem je také dilo spinéno.
Objednatel je opravnén uvést dokoncené dilo do provozu, pokud jsou splnény pozadavky nafizeni vlady ¢. 14/1999 Sb.
novelizované nafizenim ¢&. 27/2003 Sb. a po pisemném pievzeti dokonéeného dila (plati v pfipadé celkové
regenerace/vymény zafizeni). Pfevzeti dokonéeného dila muzZe byt spojeno s poslednim ukonem autorizované osoby v
ramci zvoleného postupu posuzovani shody nebo provedeno samostatné pozdéji, nejdéle vSak do 1 tydne po ujisténi, ze
dodavané zafizeni je bezpeéné. Drobné vady a nedodélky, které nebrani bezpeénému provozu, nejsou divodem pro
odmitnuti pfevzeti, zavaze-li se zhotovitel odstranit je v urcité Ihité.

10 Zaruka

10.1 Zhotovitel prejiméa zaruku za bezpecéné provedeni a fadnou funkci dokonéeného a fadné zaplaceného dila. Zaruéni doba ¢ini
1 rok na provedené prace od uvedeni zafizeni do provozu, pokud je zafizeni v odborné servisni péci zhotovitele (¢ast 9
VDP). V opa¢ném pfipadé bude poskytnuta zaruka 6 mésicu.

10.2 Zaruka se nevztahuje na obvyklé opotfebeni dili a na Skody zplsobené vy$si moci, neodbornym zachazenim, plsobenim
vlhka, nadmérnym znecisténim, ohném, nedostateCnou ventilaci, kolisanim napéti vétSim nez 5 %, elektrickymi, pfipadné
elektromagnetickymi vlivy, poklesem budovy, vandalismem a jinymi vn&jSimi vlivy.

10.3 Zaruka zanika v pfipadé jakéhokoliv zasahu objednatele &i tfeti osoby do zafizeni.

10.40 poruchach na zafizeni musi objednatel neprodlené pisemné informovat zhotovitele tak, aby bylo mozno zjisténé
nedostatky co nejdfive odstranit a pfipadné uplatnit reklamaci zaruky zafizeni. Vyménéné casti nebo komponenty jsou
majetkem zhotovitele.

10.5 Zaru¢ni odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na ty vady, které se projevi &i budou reklamovany po uplynuti 30. dne od
odeslani upominky zhotovitele o zaplaceni jakékoliv jeho splatné finanéni pohledavky vici objednateli, pokud pohledavka
souvisi s poskytnutym dilem a objednatel ji nezaplati ani ve |hdté 30 dnli od odeslani upominky zhotovitele.

11 Odpovédnost za Skodu

11.1 Smluvni strany odpovidaji za Skody zpUsobené druhé smluvni strané &i tfeti osobé v rozsahu a za podminek stanovenych v
zakoné €. 89/2012 Sb. v platném znéni. Strany se dohodly na limitovani odpovédnosti Zhotovitele za Skodu tak, Ze
maximalni odpovédnost Zhotovitele za souhrn jakychkoli Skod je omezena do vySe sjednané odmény.

11.2 Pfedmét smlouvy poskytuje pouze takovou bezpecnost, kterou Ize od zafizeni oekavat na zakladé sou€asné platnych
norem a predpisl tykajicich se konstrukce zafizeni. Sjednany odborny servis zhotovitele je zakladnim pfedpokladem pro

udrzeni bezpe€ného provozu zafizeni.

12 Zajisténi smluvnich zavazku



12.1 Pro pfipad prodleni s pInénim penézniho zavazku se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni, a to od prvniho dne prodleni.

12.2 Smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z diléi ceny dila (bez DPH) za kazdy den prodleni, max. vSak 5 %, je povinen zaplatit
zhotovitel, je-li v prodleni se sjednanou dobou montaze, objednatel pak v pfipadé, ze neumozni zhotoviteli ve sjednané dobé
zahdjit prace ¢€i v nich fadné pokracovat. Pravo pozadovat tuto smluvni pokutu ztrati ta strana, ktera k prodleni druhé
smluvni strany poruSenim nékterého ze svych zavazku pfispéla.

12.3 Pokud by objednatel bez pfedchozi pisemné dohody se zhotovitelem zacal zafizeni fakticky uzivat pred jeho uvedenim do
provozu (€ast 9 VDP) &i poté, kdy ho zhotovitel opravnéné vyradil z provozu (€ast 5.2.2 VDP), zhotoviteli vznikne narok na
smluvni pokutu ve vysi K& 50.000,- za kazdy takovy pfipad. Zhotovitel v téchto pfipadech neodpovida za jakoukoliv $kodu,
ktera by v souvislosti s tim vznikla.

13 Ukonceni smlouvy

13. 1V pfipadé ukonéeni smlouvy odstoupenim dle ¢l. 5.2.1 VDP mezi sebou smluvni strany provedou bez zbyte¢ného odkladu
zuctovani. Pro jeho Ucely se sjednava, Ze zhotovitel ma narok na Uhradu prokazatelnych a Gcéelnych nakladl, jez na
provedeni dila k okamziku ukon€eni smlouvy vynaloZil, nebo které jesté vynalozi na zakladé smiuv dfive uzavienych se
svymi subdodavateli za u€elem plnéni svych zavazkl viéi objednateli, véetné hodnoty dodaného materialu. Na tyto naklady
vystavi zhotovitel fakturu se splatnosti 15 dnd od doru¢eni objednateli.

13.2 Zhotovitel je opravnén odvézt material a naradi, jez k provedeni dila uzil, v pfipad€, kdy hodnota tohoto materialu neni
pokryta uhrazenymi platbami a tento material neni obsazen ve vyuétovani dle odst. 1 tohoto ¢lanku VDP.

13.3 Za ucelem odvozu materialu dle odst. 2 tohoto ¢lanku VDP je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli v potfebném
rozsahu soucinnost.

13.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné vynalozené ucelné naklady v pfipadé pred€asného ukonéeni
predmétu smlouvy v disledku zamitavého postoje statnich organt a organizaci napf.pamatkového Ustavu, stavebniho ufadu
atd. v pfipadé, kdy se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jinych podminkach realizace dila.

14 Zavaznost, pravo a soudni prislusnost

14.1 Pravni vztahy vzniklé mezi Smiuvnimi stranami z této smlouvy se fidi zakonem €. 89/2012 Sb. obCanskym zakonikem, v
platném znéni a dalSimi pravnimi pfedpisy CR.

14.2 Pfipadné spory budou pfednostné feSeny smirné dohodou. Nebude-li takové dohody dosazeno, jsou k rozhodnuti pfislusné

soudy CR

15. Prava k dusevnimu vlastnictvi

15.1 Veskera prava k duSevnimu vlastnictvi vztahujici se k regeneraci a vyméné zafizeni/Uplnému odstranéni provoznich rizik
existujiciho zafizeni, jenz je pfedmétem této smlouvy o dilo, v€etné fidiciho programového vybaveni umoznujiciho bézny
provoz, udrzbu a opravy zafizeni (,fidici programové vybaveni“) zlstavaji majetkem zhotovitele. Zhotovitel timto udéluje
neexkluzivni licenci budoucimu provozovateli zafizeni (a objednateli v jeho zastoupeni) k pouziti fidiciho programového
vybaveni vyhradné k provozu zafizeni pro jeho vlastni ucely. Nabyvatel nema pravo pofizovat kopie, upravovat Ci jakkoliv
jinak nakladat s fidicim programovym vybavenim. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta pfipadnému novému
vlastnikovi zafizeni.

16.  Smluvni strany potvrzuji, Ze jim je znam cely obsah téchto VSeobecnych obchodnich podminek a Ze s nim souhlasi.



