
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PT-006844

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení: ........ 
...................................................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o
Michelská 29/6, 140 00, Praha 4 
IČO: 26494183 
DIČ: CZ 26494183 
Kontaktní osoba: ........................ 
..................................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: ....................................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 
Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky Dodavatelem Objednateli. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky 
od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky 
dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.
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Objednáváme u Vás:

DO, stavba 510 Satelice -  Běchovice, Most přes ulici Chlumeckou -  videoprezentace

Zadáním je vytvoření videoprezentace, která představí plánovaný projekt. Obsahem bude 
zdůvodnění realizace, průběh prací v čase (harmonogram realizace), jednotlivé etapy a DIO, 
přínos stavby po dokončení. Součástí prezentace budou intenzity dopravy před realizací a po 
uvedení do provozu a potřebu realizace stavby před SOKP 511 včetně objektivních důvodů. 
Délka prezentace bude cca 2 minuty. V prezentaci bude využito 3D animací a vizualizací 
budoucího stavu, reálných natočených záběrů, včetně využití záběrů z dronu. Prezentace bude 
obsahovat komentář, hudební podkres a bude doplněna o infografiku.

Termín plnění:

Dodání prezentace cca 3 týdny před zahájením stavby 

Výstup:

Rozlišení videa FULL HD (1920x1080 25p), elektronické předání v požadovaném formátu -  
mov, mp4

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH 180 000,- / 217 800,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny

V Praze dne 

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic DO, Dl, D5 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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