
PŘÍLOHA Č. 1

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001099 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0089.223Z96 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (5511540002.9627)
Název související veřejné zakázky:

D35 Hořice -  Sadová, doplňující geotechnický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

a
2. Společnost „SGG -  INSET -  GTP“ zastoupená vedoucím společníkem SG Geotechnika a.s.

Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
41192168, CZ41192168 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Druhy společník:
Se sídlem:
IČO, DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

^ ■

INSET s.r.o.
Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00 
03579727, CZ03579727 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236 
společnost s ručením omezeným

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen ,,plnění“), a 
to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Provedení doplňujícího geotechnického průzkumu pro plánovanou trasu dálnice D35 Hořice -  Sadová.

Doplňující geotechnický průzkum (GTP) bude proveden dle technických podmínek Ministerstva dopravy -  odbor 
infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP76 -  část A a B a podle požadavků ŘSD 
ČR, platných norem, směrnic a právních předpisů pro provádění GTP..

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou smlouvou

- všechny platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na GTP 
staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, (dále jen „Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 8.636.606,- Kč

DPH: 1.813.687,-Kč

včetně DPH: 10.450.293,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. 
Michal Doubek.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, 

dokončení prací I. etapy: do 4 měsíců od zahájení prací, 

dokončení prací II. etapy: do 6 měsíců od zahájení prací, 

specifikace případných etap:

Realizace průzkumu I. etapy: do 3 měsíců od zahájení prací 

Realizace průzkumu II. etapy: do 5 měsíců od zahájení prací

Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu): do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu II. etapy.



Lhůta pro předám a převzetí díla: do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu II. etapy.

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předám a převzetí díla: dle dohod s 

jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu I. a II. etapy. 

Předám staveniště objednateli dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od 

dokončení realizace průzkumu I. a II. etapy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2 . Smluvní strany sjednávají záruku zajakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdám 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: Projekt doplňujícího geotechnického průzkumu dle TP76 D35 Hořice - Sadová (AZ Consult, 
spol. s r.o., 11/2020).. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

4 . Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. 
Místem předám hotového díla se sjednává:.ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec 
Králové.

Dokumetace doplňujícího geotechnického průzkumu bude předána v rozsahu dvou paré, 2 x na CD v 
elektronické formě pdf..

5. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a 
jeho vybavení -  nepoužije se.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele -  nepoužije se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele závěrečná zpráva doplňujícího 
geotechnického průzkumu, kterou zhotovitel objednateli předá v termínu: do 3 měsíců od dokončení realizace 
průzkumu.

9 . Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Faktura bude obsahovat úplný název 
zakázky, číslo ISPROFIN: 500 155 0003.9627 (551 154 0002), číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky 
(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě)..

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 
stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického



dokumentu (tj. všech samostatných souboru tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouvaje účinná dne uveřejnění 
v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace předmětu plnění - Projekt doplňujícího geotechnického průzkumu dle TP76 D35 
Hoňce - Sadová (AZ Consult, spol. s r.o.. 11/2020)

2) Nepoužije se
3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.03.12 
12:49:03 +01 '00'

Datum: 2021.03.12 
12:52:04 +01'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím ltash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hasli soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



D35 Hořice-Sadová, doplňující GTP dle TP76 
VÝKAZ VÝMĚR

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena
m.j. jedn. cena Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A-VRTNE PRAČE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 1418 bm
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 65 bm
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 0 bm

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 0 bm

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 7 bm
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 0 bm
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 238 bm
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m 0 bm
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 -150,0 m 0 bm
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m 0 bm
1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 8 bm

30,0 m
1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciáln i soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k 0 bm

jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m 0 bm
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m 0 bm
1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK £76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 0 bm

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (£76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 0 bm

1.1. 17 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 0 bm
1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice3(l 12 mm) 0 bm
1.1. 19 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví 01 až 112 mm) 0 bm
1.1. 20 I n stal ace měřid la pórovéh o tl aku d o vrtu 0 ks
1.1. 21 Přibírka HG vrtu na0l65 mm 0 bm
1.1. 22 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí0l25 mm, obsyp, těsněni 45 bm
1.1. 23 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 0 ks
1.1. 24 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 0 bm

1.2. B-SOUVISEJÍCÍ PRAČE
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané Tl 166 prac.
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplacher 24 prac.
1.2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terén 1 prac.
1.2. 4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení 1 kpl
1.2. 5 Provozní pažení a odpažení vrtí 673 bm
1.2. 6 Osazení zhlaví vrtu (HG, in kliň o 0 ks
1.2. 7 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měřei neoceňuje se hod.
1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem 1626 m
1.2. 9 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 110 m
1.2. 10 Skartace vrtného jádra 1736 m
1.2. 11 Arch i vace vybraných částívrtnéhojádra 0 m
1.2. 12 Doprava vrtné a doprovodné techniky 2400 km
1.2. 13 Zajištění DIR a DIO 1 ks
1.2. 14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*) 1 kpl
1.3. C-ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 253 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zem in / h orn i n - těch n o logi cké - tříd a 3 B 0 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 0 ks
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 6 ks
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 0 ks
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 32 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 7 ks
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 2 ks
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře 1100 km

dílčí m ezisouče t-po l. 1. bez DPH

2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1 Presiometrické zkoušk} 0 zk.
2. 2 Doprava presiometrické souprav} neoceňuje se km
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 0 zk.
2. 4 Dynamické penetrační zkoušk} 111 bm
2. 5 Doprava penetrační souprav} 520 km
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušk 10 zk.
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 382 bm
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTL 0 bm
2. 9 Doprava penetrační souprav} 700 km
2. 10 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušk 54 zk.
2. 11 Inklinometrické měřen 0 ks
2. 12 Dopravakinklinometrickémuměřen neoceňuje se km
2. 13 Extenzometrické měřeni 0 ks
2. 14 Doprava k extenzometrickému měřen neoceňuje se km
2. 15 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 165 zk.
2. 16 Měření kapesním penetrometrerr 320 m
2. 17 Statická zatěžovací zkouška 0 ks
2. 18 Rázová zatěžovací zkouška 0 ks
2. 19 Doprava měřícího zařízeni neoceňuje se km
2. 20 Komplexnívyhodnocenípolníchzkoušek 24 hod.

dílčí m ezisouče t-po l. 2. bez DPH

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. 1 Přípravné práce, rešerše neoceňuje se hod.
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 0 m
3. 3 Seismické metody - reflexní seismika 0 m
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) 0 bod
3. 5 El ekto magn eti cké m etody (V DV, D E M P) 0 bod
3. 6 Odporové profilování 0 bod
3. 7 Odporová tomografie (ERT, M EM) 0 m
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 0 bod
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 0 bod
3. 10 Georadarové měření (GPR) 0 m
3. 11 Magnetometrie 0 bod
3. 12 Metoda spon tání polarizace (SP) 0 bod
3. 13 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) 0 m
3. 14 Vytyčení geofyzikálních profilů 0 m
3. 15 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny neoceňuje se km
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 0 m
3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 0 m
3. 18 Doprava karotážní soupravy neoceňuje se km
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy neoceňuje se hod.

dílčí m ezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč



4. LABORATORNÍ PRÁCE
247 zk.4. 1 Základní klasifikačn í rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")

4. 2 Základní klasifikačn í rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 6 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačíteInost 0 zk.
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačíte Inost s časovým průběhem 6 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti 0 zk.
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 0 zk.
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 0 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)-triaxiální zkouška UU 0 zk.
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 0 zk.
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 32 zk.
4. 11 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvámosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) 0 zk.
4. 12 Speciální technologické zkoušky homin pro tunelové stavby 0 zk.
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 0 zk.
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBRs aditivy + IBI s aditivy) 0 zk.
4. 15 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 7 zk.
4. 16 Stanovení agresivity zemin (hornin) 6 zk.
4. 17 Stanovení obsahu organických látek 0 zk.
4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. 2 zk.
4. 19 Petrograli cký rozbor h om iny 0 zk.
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 0 zk.
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 24 hod.

dílčí m ezisouče t-po l. 4. bez DPH

5. GEODETICKÉ PRÁCE
255 ks5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bp' 255 ks
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektí 0 ks
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodi 0 ks
5. 5 Měření geodetických bodů 0 ks
5. 6 Doprava měřící aparatury a měňčské skupiny 1100 km
5. 7 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí 255 ks
5. 8 Zajištění vstupu na pozemky 255 ks

dílčí m ezisouče t-po l. 5. bez DPH

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1 Rešerše archivních podkladů 8 hod.
6. 2 Rekognoskace terénu 16 hod.
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace 24 hod.
6. 4 Hydrodynamické odběrové zkoušky 4 zk.
6. 5 Vsakovací zkoušky 2 zk.
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy 0 zk.
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 6 bm
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody 0 ks
6. 9 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 1 ks
6. 10 Odběry vzorků - dynamicky 0 ks
6. 11 Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, SiO* TOC, C02 agr. (Heyer) 0 ks
6. 12 Rozbor vody- pH, EC, t 0 ks
6. 13 Záměr průtoků - hydrologická měření 0 prolil
6. 14 Dopravní náklady 1 100 km
6. 15 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 0 soubor
6. 16 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 16 hod.

dílčí m ezisouče t-po l. 6. bez DPH

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování 0 km
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 0 km
7. 3 Doprava neoceňuje se km

dílčí m ezisouče t-po l. 7. bez DPH

8. KOROZNÍ PRŮZKUM
8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 8 bod
8. 2 Zpracovánía vyh odnocenínaměřenýchdat, vypracován í závěrečn é zprávy 8 bod
8. 3 Doprava 520 km

dílčí m ezisouče t-po l. 8. bez DPH

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladi
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumi
9. 3 Rekognoskace terénu
9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GTdozo 
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných son<
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchoz 
9. 7 Inženýrskogeologické mapován 
9. 8 Hydrogeologické mapován
9. 9 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového úzerr
9. 10 Vyh odnocenígeotechn ických vlastnostízeminahomi
9. 11 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedán
9. 12 Hydrogeologický monitoring - denní měření hladí
9. 13 Dopravní náklady
9. 14 Zpracování předběžné zprávy
9. 15 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentací

Celkem (45% ze základu položek 1-8, 0,45 základ
dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH

cena celkem bez DPH

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Celkem: 8 636 606 1 813 687 10 450 293

Celkem bez DPH Kč 8 636 606
DPH Kč 1 813 687

Celkem včetně DPH Kč 10 450 293
Modře doplní uchazeč
*) Pozn uchazeč tvto položky neoceňuje
Poznámka: Položky u nichž je uvedeno "neoceňuje se" nejsou součástí předmětu plnění

Datum: 15.03.2021 10:51:18 +01:00


