

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-005/2021

Stavba: Brodek u Přerova oprav přístřešku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-005/2021

Stavba: Brodek u Přerova oprav přístřešku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
2-005/2021	Brodek u Přerova	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brodek u Přerova oprav přístřešku

Objekt:

2-005/2021 - Brodek u Přerova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brodek u Přerova oprav přístřešku

Objekt: **2-005/2021 - Brodek u Přerova**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brodek u Přerova oprav přístřešku

Objekt:

2-005/2021 - Brodek u Přerova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
1	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	2,200		0,00	URS 2020 02
2	K	787112215	Zasklívání stěn a příček s pod(zat)melením sklem válcovaným bez drátěné vložky tl do 6 mm	m2	2,200		0,00	URS 2020 02
3	K	787701911	Příplatek k opravě zasklívání výkladců s podtmelením do 3 m2 za zasklení sklem tl do 8 mm	m2	2,200		0,00	URS 2020 02
4	M	63437120R	bezpečnostní sklo ESG kalené 8mm broušené hrany (865x2500)	m2	1,000		0,00	
5	M	63482720R	Gutta profil PC-H 8mm	m	5,000		0,00	
6	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,033		0,00	URS 2020 02
7	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033		0,00	URS 2020 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
8	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		0,00	URS 2020 02
9	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	2,000		0,00	URS 2020 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN5		Finanční náklady				0,00	
10	K	059002000	Index dle RS	soub	13 699,270		0,00	CS ÚRS 2020 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1404783

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c41a67b-710d-4f4d-8d76-1454d82b3e82

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 08:18:00

