

Od: Mg. Tomáš Trnka
Odesláno: 20. února 2017 16:12
Komu:
Předmět: objednávka opravy stropu

Dobrý den, na základě Vaší vítězné cenové nabídky ze dne 2. 2. 2017, která byla zpracovaná na základě obhlídky objektu, s celkovou nabídnutou cenou 173 523,- Kč bez DPH u Vás objednávám opravu stropní konstrukce na objektu Ortenovo nám. 12a, Praha 7. Prosím o potvrzení objednávky co do rozsahu a výše, viz níže a následně zpětně zaslání. Termín začátku realizace v 10. týdnu roku 2017, ukončení realizace do 3 týdnů od zahájení prací.

Smluvní strany:

Sedmá ubytovací s.r.o.
Nábř.kpt. jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
IČ: 264 18 274
(objednatel)

SMART SBD s. r. o.
U Elektry 830/2b
190 00 Praha 9
IČ: 042 12 223
(dodavatel)

Smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv, a že zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, zajistí objednatel, tj. spol. Sedmá ubytovací s.r.o.

Akceptuji tuto objednávku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:



21. 2. 2017

Podpis a razítko do
SMART SBD s.r.o.
U Elektry 830/2b
190 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 042 12 223

S pozdravem

Mgr. Tomáš Trnka
jednatel
Sedmá ubytovací s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Ortenovo náměstí 12a	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Oprava stropní konstrukce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	166 369	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 327
ZRN celkem	166 369	Zařízení staveniště	832
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 995
ZRN+HZS	166 369	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	173 523	Ostatní náklady celkem	7 154
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : <u>S. BAUER</u>	Jméno :	Jméno : <u>Mgr. Vlastislav JANSIK</u>	
Datum : <u>2.2.2017</u>	Datum :	Datum : <u>10.2.2017</u>	
Podpis : 	Podpis:	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %	173 523 Kč	
DPH	21,0 %	36 440 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		209 963 Kč	

Poznámka :

(OK)

OBJEDNKA 10.2.2017

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava stropní konstrukce	Rozpočet:
Objekt :	Ortenovo náměstí 12a	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1		Montáž trémové konstrukce, ocelových úhelníků, SDK profilového pospojení, včetně materiálu	kpl	6,00	16 500,00	99 000,00
		demontáž SDK konstrukce				
		podchycení střešní konstrukce				
2	342264050T00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel.kci, malba	m2	64,00	725,00	46 400,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				145 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	64,00	96,00	6 144,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 144,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	64,00	86,50	5 536,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 536,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,48	274,00	1 227,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 227,52
Díl: 784		Malby				
88	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	64,00	18,00	1 152,00
89	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	64,00	44,80	2 867,20
	Celkem za	784 Malby				4 019,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,99	222,50	887,78
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,95	24,80	494,76
8	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	3,99	66,60	265,73
9	979981101R00	Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t, živice z překopu	t	3,99	600,00	2 394,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 042,27