



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

15112/2021/MUZB



2021/283/TS-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Tereza Suchá

TELEFON:

583 468 111

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

4. 3. 2021

Objednávka č. 51/9/21/7000

Objednáváme u Vás rozšíření veřejného osvětlení na nám. Osvobození v Zábřehu o 2 světelná místa nasvětlující přechod pro chodce dle Vaší cenové nabídky ze dne 3.3.2021.

Záruční doba: 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1. Rozšíření VO nám. Osvobození_přechod pro chodce - cena smluvní	1	sou bor	98 153,3 4	118 765,54
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				118 765,54

Převzme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 6. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 51/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 16.03.2021 [REDACTED]

Ing. Petr Košťál [REDACTED]

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 36 31 61 21 0 0 0 9810 0 7063 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 4.3.2021 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zábřeh - podatelna

č. dopor. ①

zprac. *ld*

došlo: 03.03.2021

č. j.: 2021/283/TS-Muzik

č. j.: Přílohy: 2

19746/2021/MUZ

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: Rozšíření VO, nám. Osvobození Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Zábřeh Zhotovitel: IČ/DIČ:



Začátek výstavby: 31.01.2021 Konec výstavby: 37 Položek: 37



JKSO: Zpracoval: Datum: 31.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 5 665,44	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 1 924,58		
	Montáž 21 169,40	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provazní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 6 785,05		Ostatní 0,00		
	Montáž 61 870,12		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	738,76				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	96 228,76	DN celkem 0,00	NUS celkem 1 924,58		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 153,34
Základ 21%	98 153,34	DPH 21%	20 612,20	Celkem včetně DPH	118 765,54

Projektant:  Objednatel: 

Datum, razítko a podpis:  Datum, razítko a podpis: 

Zhotovitel 03.03.2021

YINCOUDEK
Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rozšíření VO, nám. Osvobození

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 31.01.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 31.01.2021

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	3 500,00		0,0000
1	0210VD	Vytýčení sítí	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00		0,0000
16		Přemístění výkopku				0,00	4 277,27		0,0000
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,35	262,50	0,00	1 404,38		0,0000
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	5,35	122,99	0,00	658,00		0,0000
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	5,35	414,00	0,00	2 214,90		0,0000
17		Konstrukce ze zemín				400,68	1 797,60		1,4028
5	175100020RAB	Obsyp šterkopiskem	m3	0,84	1 236,99	400,68	638,39	1 039,07	1,6700
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,41	481,00	0,00	1 159,21	1 159,21	0,0000
18		Povrchové úpravy terénu				1 048,08	1 801,15	2 849,22	4,1454
7	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	m2	6,09	187,00	0,00	1 138,83	1 138,83	0,0000
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,09	23,90	10,47	135,08	145,55	0,0000
9	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	2,4823	41,40	0,00	102,77	102,77	0,0000
10	162406111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 2000 m	m3	2,4823	171,00	0,00	424,47	424,47	0,0000
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,4823	418,00	1 037,60	0,00	1 037,60	1,6700
M21		Elektromontáže				7 045,63	43 583,10	50 628,72	0,0940
12	2102040110R	Stožár osvětlovací Zn žárový KK6 (130/60MM)	kus	2	5 850,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,0000
13	650106311R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný do 35 kg	kus	2	861,99	0,00	1 723,98	1 723,98	0,0000
14	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, 4M	kus	2	2 108,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,0000

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková	
15		21014000R	Svítilno LED AMPERA MIDI ZEBRA 48W	kus	2	8 970,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,0000	0,0000	
16		347604R	Stožárová výboj	kus	3	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,0001	0,0002	
17		210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	20	62,00	295,20	944,80	1 240,00	0,0002	0,0032	
18		210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	24,3	168,00	2 746,39	1 336,01	4 082,40	0,0006	0,0156	
19		65011141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	20,3	57,01	0,00	1 157,30	1 157,30	0,0000	0,0000	
20		35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	75	34,20	2 565,00	0,00	2 565,00	0,0010	0,0750	
21		222260500R	Trubka ochranná KOPOFLEX 40	m	21	65,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,0000	0,0000	
22		28323209	Fólie PE šířka tl. 0,20 mm	m2	4,2	21,20	89,04	0,00	89,04	0,0000	0,0001	
23		210000001R	Elektromontáž- práce hlavní a přidružené	hodina	8	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,0000	0,0000	
		M46	Zemní práce při montážích				3 956,10	19 080,40	23 036,50		6,8436	
24		460050704RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár vel.osvětlení, hor.4,ručně	m3	1,47	1 641,00	0,00	2 412,27	2 412,27	0,0000	0,0000	
25		460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	21	639,01	0,00	13 419,21	13 419,21	0,0000	0,0000	
26		460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	21	109,00	1 445,64	843,36	2 289,00	0,2048	4,2998	
27		460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	1	3 910,00	2 297,82	1 612,18	3 910,00	2,5250	2,5250	
28		275353122R00	Bednění kotev, otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m	kus	2	503,01	212,64	793,38	1 006,02	0,0094	0,0188	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	9 000,00	9 000,00		0,0000	
29		0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,0000	0,0000	
30		9000001101R	Geodetické zaměření	soubor	1	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000	
31		900012101R	Revize	soubor	1	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0000	0,0000	
			Ostatní materiál				738,76	0,00	738,76		0,0014	
32		34523415	Vložka pojistková E27 2410 6 A normální	kus	2	8,20	16,40	0,00	16,40	0,0000	0,0000	
33		35436082	Spojka 1kV přech.venkovní smišťovací SVCZ 25/35	kus	2	216,50	433,00	0,00	433,00	0,0000	0,0000	
34		35441986	Svorinka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2	20,00	40,00	0,00	40,00	0,0002	0,0004	
35		31678611.A	Pojistkový spodek E14 DIN s pojistkou 10A	kus	2	90,20	180,40	0,00	180,40	0,0002	0,0004	
36		34844550.R	Kryt pojistky	kus	2	29,48	58,96	0,00	58,96	0,0003	0,0005	
37		35441846	Štítek označení	kus	2	5,00	10,00	0,00	10,00	0,0000	0,0000	
							Celkové náklady:		96 228,76	Kč		