



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003416, 34-00043/21

**TDS sanace trhlin v KK**

ISPROFOND: 5001110007.31962

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.

Lidická 811, 438 01 Žatec

IČO: 04166205

DIČ: CZ04166205

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Karlovarský kraj

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

## Objednáváme u Vás:

Provádění technického dozoru při provádění oprav trhlín ve vozovce.

## Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele po zveřejnění Objednávky v registru smluv a předání staveniště zhotoviteli, předpoklad 01. 04. 2021

Ukončení plnění: 25. 09. 2021

## Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 246 400,- Kč / 298 144,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

[REDACTED]

Jednatel PK dopravní s.r.o.

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Datum: 2021.03.15

11:20:33 +01'00'

## Příloha č. 1

### Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky provádění technického dozoru při provádění oprav trhlin ve vozovce.

**Staničení:** Karlovarský kraj

#### **Požadavky:**

Rozsah prací může být podle potřeby úpraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

Výkon technického dozoru bude v souladu s podklady předanými objednatelem

Termín ukončení a zahájení plnění je závislý na zahájení a ukončení stavby

#### **Stručný rozsah prací:**

TDS při sanaci trhlin v Karlovarském kraji

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy

#### **Provádění TDS:**

- a) provádění kontroly prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.
- b) kontrola dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
- c) kontrola dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
- d) spolupráce se zhotovitelem
- e) při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků
- f) kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem, kontrola případných odstraňování vad v dohodnutých termínech.
- g) účast při odevzdávání a přebírání prací od zhotovitele
- h) předání dokumentaci skutečného provedení a zajištění závěrečného vyúčtování stavby. Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
- i) provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem.

#### **Ostatní:**

Fakturace bude měsíční.

#### **Termín plnění:**

Zahájení plnění: na výzvu objednatele po zveřejnění Objednávky v registru smluv a předání staveniště zhotoviteli, předpoklad 01. 04. 2021

Ukončení plnění: 25. 09. 2021

**Příloha č. 2**  
**Položkový rozpis ceny**

<b>TDS sanace trhlin v KK</b>			
Kalkulace nabídkové ceny	Počet dní	Denní sazba	Cena Kč
<b>Technický dozor stavebníka</b>			
specialista pro pozemní komunikace	■	■	■
<b>Technický dozor stavebníka celkem</b>			■
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>246 400 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>			<b>51 744 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>298 144 Kč</b>

■

Digitálně  
podepsal ■

■

Datum: 2021.03.15  
11:20:50 +01'00'