

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 9. březen 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Louky nad Olší – ODB Dárkov

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	115,000
85	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	87,000
201	K	5907020020	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	23,350
204	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	869,900
235	K	5907035130	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d"	m	3 800,000
239	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m	7 690,000
246	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	16,000
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	16,000
252	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	156,000
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	12,000
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	656,000
292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	194,000
450	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t	2,800
627	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3	386,000
661	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	283,000
665	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	283,000
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	283,000
673	M	5958134025	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	283,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	406,000
688	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	250,000

795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000

1 881 270,10

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 881 270,10 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: březen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405570

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35acd489-85b4-4256-a844-486b51adb67e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 12:06:01



0c5e6e97-14c7-4849-b7be-20a205b1be8f