

## ŠEMBEROVO DIVADLO VYSOKÉ MÝTO – ETAPA 2

### Podklady pro smlouvu

#### 1. Úprava odevzdané studie dle požadavků investora

projektové práce vč konzultační schůzky ve VM  
11,5 hod x 800,- Kč = 9 200,- Kč + 400,- Kč cestovné  
CENA CELKEM **39 600,- Kč**

#### 2. Projekt interiéru

cena dle CN 1 ... 175 560,- Kč  
cena ponížena o 25 600,-  
( část studie interiéru dopracovaná do úrovně projektu interiéru - vyčísleno v CN ze dne 17/6/2020 )  
CENA CELKEM **119 960,- Kč**

#### 3. Realizace

dle CN 1 - požadovaný rozsah ponížen o výkon autorského dozoru  
odpovídající částka 20 000,- Kč  
CENA CELKEM **20 000,- Kč**

s tím, že dle Vašeho požadavku bude **Autorský dozor** účtován samostatně dle skutečného stavu  
hodinová sazba ... **900,- Kč**

.....

#### 4. Autorský dohled - DSP

*Podle našich domluv jsem chápala, že požadujete i můj autorský dohled nad zpracováním projektové dokumentace ve stupni DSP*

*( tzn komunikace a koordinace profesí - ZTI, UT, EL, stavař + konzultace řešení PBŘ a případné vyvolané úpravy )*

*předpoklad :*

*2 koordinační schůzky : 3 hod příprava + 2 hod koordinace + 2 hod cesta ... 14 hod  
+ 2 hod konzultace hasič*

*16 hod x 800 = 12 800,- + 2x cestovné tj 2 x 400,-*

CENA CELKEM **13 600,- Kč**

#### 5. Návrh exteriéru Šemberova divadla

*barevné a a materiálové řešení fasád objektu  
zpracováno ve 3D - výstup : vizualizace + pohledy*

*předpoklad :*

*1. doměření detailů a fotodokumentace , vč cestovného , digitalizace podkladů*

*16 hod x 350,- = 5 600,- + 400 cestovné = 6 000,- Kč*

*( hodinová sazba asistentky 350,- Kč )*

*2. vlastní návrh ve 3D , výstup: vizualizace + pohledy*

*5 x 8 hod x 800,- = 32 000,- Kč*

*Celkem ... **38 000,- Kč***

Zpracovala Ing. arch. Helena Dařbujánová,  
DAD STUDIO, sro, Hradec Králové  
15. února 2021