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ŠEMBEROVO DIVADLO VYSOKÉ MÝTO – ETAPA 2 

Podklady pro smlouvu 

 

1.  Úprava odevzdané studie dle požadavků investora   

projektové práce vč konzultační schůzky ve VM 

11,5 hod x 800,- Kč = 9 200,- Kč + 400,- Kč cestovné  

CENA CELKEM  39 600,- Kč 

 

2.  Projekt interiéru  

cena dle CN 1 ... 175 560,- Kč  

cena ponížena  o 25 600,-  

( část studie interiéru dopracovaná do úrovně projektu interiéru - vyčísleno v CN ze dne 17/6/2020 ) 

CENA CELKEM  119 960,- Kč 

 

3.  Realizace  

dle CN 1 - požadovaný rozsah ponížen o výkon autorského dozoru 

 odpovídající částka  20 000,- Kč 

CENA CELKEM  20 000,- Kč 

 

s tím, že dle Vašeho požadavku bude Autorský dozor účtován samostatně dle skutečného stavu   

hodinová sazba   ... 900,- Kč 

..... 

 

4. Autorský dohled - DSP 

Podle našich domluv jsem chápala, že požadujete i můj autorský dohled nad zpracováním projektové dokumentace ve 

stupni DSP 

( tzn komunikace a koordinace profesí  - ZTI, UT, EL, stavař  + konzultace řešení PBŘ a  případné vyvolané úpravy  ) 

předpoklad : 

2 koordinační schůzky : 3 hod příprava + 2 hod koordinace + 2 hod cesta  ... 14 hod  

+ 2 hod konzultace hasič  

 16 hod x  800 =12 800,-  +  2x cestovné tj 2 x 400,- 

CENA CELKEM  13 600,- Kč 

 

5. Návrh exteriéru  Šemberova divadla  

 barevné a a materiálové řešení  fasád objektu 

 zpracováno ve 3D - výstup : vizualizace + pohledy  

předpoklad :  

1.  doměření detailů a fotodokumentace , vč cestovného , digitalizace podkladů  

16 hod x 350,-  = 5 600,- + 400 cestovné = 6 000,- Kč  

( hodinová sazba asistentky  350,- Kč ) 

2. vlastní návrh ve 3D , výstup: vizualizace + pohledy  

5 x 8 hod x 800,- = 32 000,- Kč 

Celkem  ... 38 000,- Kč 

 

Zpracovala Ing. arch. Helena Dařbujánová,  

DAD STUDIO, sro, Hradec Králové 

15. února 2021 


