

Smlouva o dílo: „Modernizace systému detekce úniku plynu“  
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710  
 Číslo smlouvy zhotovitele: SM21001

**Příloha č. 1** **Rekapitulace ceny - Druhá dílčí část díla**  
 Revize 2

**A. Areál autobusy Hranečnick**

Hala I - Hala těžké údržby	PS 01	Demontáže	20 412 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	196 550 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	81 648 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	3 000 Kč
<b>Celkem Hala I - Hala těžké údržby</b>			<b>301 610 Kč</b>

Hala II - Hala lehké údržby	PS 01	Demontáže	36 450 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	413 593 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	145 800 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	6 000 Kč
<b>Celkem Hala II - Hala lehké údržby</b>			<b>601 843 Kč</b>

Přístřešek pro mycí rampu, Hala mycí	PS 01	Demontáže	8 748 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	105 882 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	34 992 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	1 000 Kč
<b>Celkem Přístřešek pro mycí rampu, Hala mycí</b>			<b>150 622 Kč</b>

Hala pro opravu autobusů	PS 01	Demontáže	5 853 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	82 965 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	23 328 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	1 000 Kč
<b>Celkem Hala pro opravu autobusů - Karosárna</b>			<b>113 146 Kč</b>

	Ostatní	Ostatní a vedlejší náklady pro Areál autobusy Hranečnick	3 000 Kč
<b>A. Areál autobusy Hranečnick</b>		<b>Cena celkem</b>	<b>1 170 221 Kč</b>

**B. Areál autobusy Poruba**

Hala I - Hala těžké údržby	PS 01	Demontáže	20 412 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	289 550 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	81 648 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	4 000 Kč
<b>Celkem Hala I - Hala těžké údržby</b>			<b>395 610 Kč</b>

Hala II - Hala lehké údržby	PS 01	Demontáže	40 824 Kč
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	353 969 Kč
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	163 296 Kč
	SO 01	Stavební úpravy	5 000 Kč
<b>Celkem Hala II - Hala lehké údržby</b>			<b>563 089 Kč</b>

	Ostatní	Ostatní a vedlejší náklady pro Areál autobusy Poruba	2 000 Kč
<b>B. Areál autobusy Poruba</b>		<b>Cena celkem</b>	<b>960 699 Kč</b>

**C. Areál dílny Martinov**

Opravná silničních vozidel	PS 01	Demontáže	20 412 Kč	
	PS 02	Dodávka a instalace modernizovaného Systému detekce	250 550 Kč	
		Oživení a konfigurace, kalibrace, Komplexní funkční zkouška	81 648 Kč	
	SO 01	Stavební úpravy	2 000 Kč	
Ostatní	Ostatní a vedlejší náklady	2 000 Kč		
<b>C. Areál dílny Martinov</b>			<b>Cena celkem</b>	<b>356 610 Kč</b>

V Ostravě dne

.....  
 Ing. Dušan Vavera - Jednatel