

# RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021

## na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP 31 Harrachov

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

### Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení:   
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem** (dále jen objednatel)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **Čestmír Novotný**  
se sídlem/bytem: **Horní 602, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**  
IČO: **11086394**  
bankovní spojení:   
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** **Jindřich Janda**  
se sídlem/bytem: **Dolní 230, 512 44 Rokytnice nad Jizerou**  
IČO: **75244659**  
bankovní spojení:   
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** **Pavel Hajna**  
se sídlem/bytem: **čp. 261, 512 47 Paseky nad Jizerou**  
IČO: **48186228**  
bankovní spojení:   
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** **Lukáš Kousal**  
se sídlem/bytem: **Rokytno 28, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**  
IČO: **07149026**  
bankovní spojení:   
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** **Vladimír Votoček**  
se sídlem/bytem: **Rokytno 81, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**  
IČO: **16265068**  
bankovní spojení:   
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 5)
- a
- Zhotovitel:** **Stanislav Škoda**  
se sídlem/bytem: **Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jizerou**  
IČO: **73665843**  
bankovní spojení:   
e-mail: 

- a (dále jen zhotovitel č. 6)
- Zhotovitel:** Josef Pfeifer  
se sídlem/bytem: Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO: 64237982  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 7)
- Zhotovitel:** Jiří Preisler  
se sídlem/bytem: čp. 59, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO: 71848517  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 8)
- Zhotovitel:** Jan Toman  
se sídlem/bytem: čp. 409, 512 36 Horní Branná  
IČO: 05978521  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 9)
- Zhotovitel:** Jaroslav Friedrich  
se sídlem/bytem: čp. 144, 512 43 Sklenařice  
IČO: 42894701  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 10)
- Zhotovitel:** Josef Volejník  
se sídlem/bytem: čp. 496, 512 42 Poniklá  
IČO: 16791614  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 11)
- Zhotovitel:** Martin Václavík  
se sídlem/bytem: čp. 450, 512 42 Poniklá  
IČO: 42895821  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 12)
- Zhotovitel:** Matěj Horáček  
se sídlem/bytem: čp. 158, 514 01 Kruh  
IČO: 88727335  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- a (dále jen zhotovitel č. 13)
- Zhotovitel:** Jaroslav Fiřtík  
se sídlem/bytem: Horní Polubný 859, 468 50 Kořenov  
IČO: 43252737  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen zhotovitel č. 14)  
(dále jen smluvní strany).

## **Článek 2. Předmět díla**

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP - ÚP 2021-2023. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: **ÚP Harrachov**  
Předmětem této rámcové dohody je zhotovení konkrétních prací v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění s obnovením soutěže.  
Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m<sup>3</sup> a zadávací list při zakázce nad 50m<sup>3</sup>. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednavce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednavce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m<sup>3</sup> včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m<sup>3</sup>, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou a pokyny objednatele, příp. technologickými kartami porostu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

## **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m<sup>3</sup>) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy (objednávky) zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka (výzva) potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové

dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích.

- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).


#### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 289,-Kč. Od roku 2021 bude výše ceny za 1 Nh(h) pravidelně zvyšována o míru inflace v České republice, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v minulém kalendářním roce proti roku předminulému a vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí **1 116 900,- Kč bez DPH**.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



## Článek 6.

### Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31. 12. 2023.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
  - dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - písemnou dohodou obou stran;
  - okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již

řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

## Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. [REDACTED]
- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.7 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 Pravidla BOZP

Správa Krkonošského národního parku  
Ve Vrchlabí dne 2. 6. 2021  
Příloha č. 1  
455

[REDACTED]  
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za správnost: [REDACTED]

č. 01 [REDACTED]

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Čestmír Novotný  
se sídlem/bytem: Horní 602, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 11086394

V Rokytnici nad Jizerou, dne *1.2.2021*


A black rectangular redaction box covering the signature of Čestmír Novotný.

Čestmír Novotný

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** **Jindřich Janda**  
Se sídlem/bytem: Dolní 230, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 75244659

V Rokytnici nad Jizerou, dne 12.2.2021



Jindřich Janda

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jindřich Janda', written over the printed name.




**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** **Pavel Hajna**  
se sídlem/bytem: čp. 261, 512 47 Paseky nad Jizerou  
IČO.: 48186228

V Pasekách nad Jizerou, dne *1.2.2021*

  
Pavel Hajna

**TRUHLÁŘSTVÍ A TĚŽBA DŘEVA**  
**Pavel Hajna**  
512 47 Paseky nad Jizerou 261  
IČO: 481 86 228  
Mobil: 

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:**           **Lukáš Kousal**  
se sídlem/bytem:   Rokytno 28, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.:                   07149026

V Rokytnici nad Jizerou, dne

*1.2.2021*


  
\_\_\_\_\_  
Lukáš Kousal

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** **Vladimír Votoček**  
se sídlem/bytem: Rokytno 81, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 16265068

V Rokytnici nad Jizerou, dne

*28.1.2021*



Vladimír Votoček

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Stanislav Škoda  
se sídlem/bytem: Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 73665843

V Rokytnici nad Jizerou, dne

*10.3. 2021*

  
Stanislav Škoda

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** **Josef Pfeifer**  
se sídlem/bytem: Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 64237982

V Rokytnici nad Jizerou, dne *3.2.2021*

  
\_\_\_\_\_  
Josef Pfeifer

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Jiří Preisler  
se sídlem/bytem: čp. 59, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO.: 71848517

V Rokytnici nad Jizerou, dne 29.1 2021



Jiří Preisler

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Jan Toman  
se sídlem/bytem: čp. 409, 512 36 Horní Branná  
IČO.: 05978521

V Horní Branné, dne 10.2 2021

  
\_\_\_\_\_  
Jan Toman

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Jaroslav Friedrich  
se sídlem/bytem: čp. 144, 512 43 Sklenařice  
IČO.: 42894701

Ve Sklenařicích, dne *2. 2. 2021*



Jaroslav Friedrich



**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:**           **Josef Volejník**  
se sídlem/bytem:      čp. 496, 512 42 Poniklá  
IČO.:                     16791614


V Poniklé, dne 26. 12. 2021

  
\_\_\_\_\_  
Josef Volejník

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
**na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP**  
**ÚP 31 Harrachov**

**Zhotovitel:** **Martin Václavík**  
se sídlem/bytem: čp. 450, 512 42 Poniklá  
IČO: 42895821

V Poniklé, dne 24. 1. 2021




---

Martin Václavík

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
**na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP**  
**ÚP 31 Harrachov**

**Zhotovitel:** **Matěj Horáček**  
se sídlem/bytem: čp. 158, 514 01 Kruh  
IČO.: 88727335


V Kruhu, dne 9. 2. 2021

  
\_\_\_\_\_  
Matěj Horáček

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-12/2021**  
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP  
ÚP 31 Harrachov

**Zhotovitel:** Jaroslav Fiřtík  
se sídlem/bytem: Horní Polubný 859, 468 50 Kořenov  
IČO.: 43252737

V Kořenově, dne 11. 4. 21



Jaroslav Fiřtík