

Dodavatel:

Tomáš Vlček, stavební práce
Březnice 39
760 01 Zlín

Objednatel:

ZOO a zámek Zlín - Lešná
Lukovská 112
763 14 Zlín 12

IČO: 04713133

DIČ: CZ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Tomáš VlčekVE ZLÍNĚ DNE
01.03.2021**Přípojka vodovodu stánek Koala**

SO 01 Přípojka vody

Soupis prací

Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
Přípojky				
Strojní výkop rýhy	m3	27,50	485,00	13 337,50 Kč
Ruční dokopávky	m3	0,80	1 150,00	920,00 Kč
Podsyp a obsyp potrubí	m3	7,20	570,00	4 104,00 Kč
Zásyp rýhy se zhutněním	m3	21,10	425,00	8 967,50 Kč
D+M betonové šachty průměr 0,8m do 1,5m výšky	ks	1,00	5 500,00	5 500,00 Kč
Navrtávka na stávající vodovodní potrubí	ks	1,00	5 985,00	5 985,00 Kč
D+M Pe potrubí dn 25 včetně vypouštěcího ventilu a tvarovek, signalizační vodič a folie	m	29,00	155,00	4 495,00 Kč
Přesun hmot, zemina, písek, potrubí	ks	1,00	7 500,00	7 500,00 Kč
Přípojky celkem bez DPH				50 809,00 Kč

Celkem	50 809,00 Kč
DPH 21%	10 669,89 Kč
Celkem s DPH	61 478,89 Kč

Poznámka:**Termín: 3/2021****Platební podmínky: Splatnost faktur 30 dní od doručení faktury****Záruka:****Za zhotovitele:****Za objednatele:****Datum: 1.3.2021**