

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na období od 01. 03. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“)

Distribuce tepla Třinec, a. s.

739 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131

IČ: 64609812,

DIČ: CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vl. 1168

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem

ve věcech technických: vedoucí provozu

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Boris Kučera

Lánská 131, 739 61, Třinec – Kanada

IČ: 42017602

Není plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést, na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, revize elektrického zařízení ve správě DTT, a. s., revize ručního el. nářadí a elektrospotřebičů v majetku DTT, a. s. a činnosti související s výkonem revizního technika. (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou způsobilou k provedení díla a předkládá živnostenský list na předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Osvědčení ev. č. 12252/7/19/R-EZ-E2A ze dne 02. 07. 2019.

II. Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 66.000,- Kč (slovy: šedesátšesttisícKč). Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou za dílo a je neměnná po celou dobu účinnosti Smlouvy.

Fakturace bude probíhat následovně za měsíc březen 2021 bude fakturováno 16.500Kč, pak již čtvrtletně fakturace ve výši 16.500,- Kč, splatnost jednotlivých faktur bude 30 dnů od data vystavení. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Odsouhlasení fakturace provádí vedoucí provozu.

Daňový doklad bude obsahovat zákonem určené náležitosti.

V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny provádění jednotlivých revizí a ostatních činností sjednaných s vedoucím provozu, uhradí Objednateli pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že práce budou zahájeny od 01. března 2021 a ukončeny k 31. prosinci 2021.

IV. Provádění díla

Práce budou provedeny v souladu s platnými zákony a vyhláškami ve znění pozdějších předpisů platnými v ČR. Při revizích budou provedeny všechny předepsané úkony dle platných ČSN. Objednatel zajistí nutné technické podklady provozovaného elektrického zařízení, volný přístup k el. zařízení do objektů a příslušných prostor včetně kvalifikovaného doprovodu zaměstnancem DTT, a. s.

Z ostatních činností zhotovitele budou prováděny mimo jiné:

- předepsaná periodická školení pracovníků elektroúdržby (mimo § 10)
- seznamování vedoucích pracovníků s novými poznatky souvisejícími s právními a ostatními předpisy
- vedení předepsané revizní technické dokumentace.

V. Sankce

V případě sankcí uložených příslušnými kontrolními orgány vztahující se na provedení díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu v plné výši.

V případě vzniku škody v souvislosti s provozem předmětu díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu maximálně do výše ročního fakturovaného plnění této smlouvy což je částka 66.000,- Kč.



VI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků k této smlouvě uzavřených v budoucnosti.

Zhotovitel uděluje tímto, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Třinci dne 01. 03. 2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel